

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
平成 30 年度	設計書番号	18DC0068-0C0					
施工場所	枚方市北山1丁目地内						
路線・河川名	北山公園						
工事名	北山公園遊戯施設更新工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 【基幹事業】 施設整備 遊戯施設整備工一式 【その他事業】 施設整備 園路広場整備工一式 公園施設等撤去・移設工一式 構造物撤去工一式 仮設工一式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">19,171,080 円</p> <p style="text-align: right;">17,751,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,420,080 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		【基幹事業】					注釈行	
施設整備			式	1		8,355,527	費目行	
	遊戯施設整備工		式	1		8,355,527	工種行	
	作業土工		式	1		225,527	種別行	
	床掘り 土砂 小規模		m3	43				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	36				
	土材料 (ふるっていない状態)		m3	11				
	遊具組立設置工		式	1		8,130,000	種別行	
	複合遊具1		基	1				
	複合遊具2		基	1				
		【その他事業】					注釈行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設	整備			式	1		970,718	費目行	
	園路	広場	整備工	式	1		25,554	工種行	
			コンクリート系舗装工	式	1		25,554	種別行	
			舗装復旧	m2	3				
			地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 砕石有り 18-8-25(高炉) 養生有り	m	3				
	公園	施設	等撤去・移設工	式	1		560,500	工種行	
			公園施設撤去工	式	1		560,500	種別行	
			複合遊具撤去	基	1				
			構造物撤去工	式	1		98,464	工種行	
			運搬処理工	式	1		98,464	種別行	
			運搬処理 コンクリートがら	m3	11				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			運搬処理 廃木材	m3	3				
			運搬処理 廃プラスチック	m3	1				
	仮設工			式	1		286,200	工種行	
		交通管理工		式	1		286,200	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	式	1				
直接工事費							9,326,245		
		共通仮設費(率分)		式	1		1,158,000		
共通仮設費計							1,158,000		
純工事費							10,484,245		
		現場管理費		式	1		4,545,000		
工事原価							15,029,245		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般	管理	費等	式	1		2,721,796		
工事	価格						17,751,000		
	消費	税	相当額	%	8		1,420,080		
設計	価格						19,171,080		