

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
平成 30 年度	設計書番号	18DC0064-0C0					
施工場所	枚方市香里ヶ丘2丁目地内 他						
路線・河川名	桜公園・伊加賀山公園・南谷公園						
工事名	桜公園他公園遊戯施設更新工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>【基幹事業】 施設整備 遊戯施設整備工一式</p> <p>【その他事業】 施設整備 公園施設等撤去・移設工一式 仮設工一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>14,412,600 円</p> <p>13,345,000 円</p> <p>1,067,600 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		【基幹事業】					注釈行	
施設整備			式	1		6,112,721	費目行	
	遊戯施設整備工		式	1		6,112,721	工種行	
	作業土工		式	1		275,721	種別行	
	床掘り 土砂 小規模		m3	61				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	53				
	土材料 (ふるっていない状態)		m3	2				
	遊具組立設置工		式	1		5,837,000	種別行	
	複合遊具 桜公園		基	1				
	ブランコ(3連) 伊加賀山公園		基	1				
	ブランコ(4連) 南谷公園		基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		【その他事業】					注釈行	
施設整備			式	1		752,145	費目行	
	公園施設等撤去・移設工		式	1		423,545	工種行	
	公園施設撤去工		式	1		350,330	種別行	
	複合遊具撤去 桜公園		基	1				
	ブランコ(3連)撤去 伊加賀山公園		基	1				
	ブランコ(4連)撤去 南谷公園		基	1				
	運搬処理工		式	1		73,215	種別行	
	運搬処分 コンクリートがら		m3	4				
	運搬処分 廃木材		m3	1				
	運搬処分 廃プラスチック		m3	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	仮設工			式	1		328,600	工種行	
	交通管理工			式	1		328,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		式	1				
直接工事費							6,864,866		
	共通仮設費(率分)			式	1		878,000		
共通仮設費計							878,000		
純工事費							7,742,866		
	現場管理費			式	1		3,500,000		
工事原価							11,242,866		
	一般管理費等			式	1		2,102,415		
工事価格							13,345,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費	税相	当額	%	8		1,067,600		
設計	価格						14,412,600		