

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">起案日</td> <td style="width: 45%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 15%;">決裁日</td> <td style="width: 25%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">決裁根拠： 4条1項 号別表1.3. (3) 表18</td> <td colspan="2">書類名： 建設改良工事・委託関係級</td> </tr> <tr> <td>基 準 年 度</td> <td colspan="3">： 平成 29年度</td> </tr> <tr> <td>単 価 適 用 月 度</td> <td colspan="3">： 平成 30年 6 月度</td> </tr> <tr> <td>適 用 工 種</td> <td colspan="3">： 開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地 域 補 正</td> <td colspan="3">： 市街地</td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠： 4条1項 号別表1.3. (3) 表18		書類名： 建設改良工事・委託関係級		基 準 年 度	： 平成 29年度			単 価 適 用 月 度	： 平成 30年 6 月度			適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事			地 域 補 正	： 市街地		
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日																						
決裁根拠： 4条1項 号別表1.3. (3) 表18		書類名： 建設改良工事・委託関係級																							
基 準 年 度	： 平成 29年度																								
単 価 適 用 月 度	： 平成 30年 6 月度																								
適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事																								
地 域 補 正	： 市街地																								
<p>施工年度 : 平成 30年度</p> <p>支出費目 : 建-23 建設改良費(更新)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 長尾家具町3丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道家具町第10号線他</p> <p>工事名 : 長尾家具町3丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 50%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td style="text-align: right;">50,180,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td style="text-align: right;">4,014,400 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td style="text-align: right;">54,194,400 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	摘 要	工事価格	50,180,000 円		消費税相当額	4,014,400 円		工事費	54,194,400 円													
区 分	金 額	摘 要																							
工事価格	50,180,000 円																								
消費税相当額	4,014,400 円																								
工事費	54,194,400 円																								

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 3
	D I P φ 1 0 0	m	1 8 1
	D I P φ 7 5	m	6
設置工	P E φ 7 5	m	5 5
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1 1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	3
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	1 1
	C I P φ 1 0 0	m	1 8 5
	C I P φ 7 5	m	5 6
給水管接合替工		箇所	5 3
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

(060037-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事(更新)							(727,663) 1,033,405	
	材料費			式	1	(715,060) 771,730	(715,060) 771,730	
	土工			式	1	167,933	167,933	
	管工			式	1	(12,603) 93,742	(12,603) 93,742	
φ100本管工事(更新)							(3,812,553) 7,439,313	
	材料費			式	1	(3,649,690) 4,273,060	(3,649,690) 4,273,060	
	土工			式	1	2,328,243	2,328,243	
	管工			式	1	(162,863) 838,010	(162,863) 838,010	
φ75本管工事(更新)							(588,173) 1,705,781	
	材料費			式	1	(582,988) 752,998	(582,988) 752,998	

(060037-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	806,571	806,571	
	管工			式	1	(5,185) 146,212	(5,185) 146,212	
φ100消火栓設置工事(更新)							(360,976) 644,637	
	材料費			式	1	(360,162) 612,722	(360,162) 612,722	
	管工			式	1	(814) 31,915	(814) 31,915	
給水管接合替工事(更新)							(1,323,460) 3,602,938	
	土工			式	1	885,692	885,692	
	管工			式	1	(1,323,460) 2,717,246	(1,323,460) 2,717,246	
仮設給水替工事(更新)							(2,264,572) 8,211,296	
	材料費			式	1	(2,102,455) 2,363,305	(2,102,455) 2,363,305	

(060037-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,640,846	1,640,846	
	管工			式	1	(162,117) 4,207,145	(162,117) 4,207,145	
φ100本管撤去工事(更新)							169,353	
	土工			式	1	73,080	73,080	
	管工			式	1	96,273	96,273	
φ75本管撤去工事(更新)							38,973	
	管工			式	1	38,973	38,973	
舗装本復旧工事(更新)							7,619,517	
	土工			式	1	7,619,517	7,619,517	
仮設工(更新)							1,621,800	

(060037-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(9,077,397) 32,087,013	
共通仮設費				式	1		3,483,536	
	共通仮設費率計算額			式	1		3,392,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		91,536	
		運搬費		式	1		5,856	
			運搬費	式	1		5,856	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質調査 土質区分判定のための調査試験 2 試料	式	1		85,680	
純工事費				式	1		35,570,549	
	現場管理費			式	1		7,802,000	

