

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">起案日</td> <td style="width: 45%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 15%;">決裁日</td> <td style="width: 25%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">決裁根拠： 4条1項別表第1 3(3)表18号</td> <td colspan="2">書類名： 建設改良工事・委託関係綴</td> </tr> <tr> <td>基 準 年 度</td> <td colspan="3">： 平成 29年度</td> </tr> <tr> <td>単 価 適 用 月 度</td> <td colspan="3">： 平成 3 0 年 6 月 度</td> </tr> <tr> <td>適 用 工 種</td> <td colspan="3">： 開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地 域 補 正</td> <td colspan="3">： 市街地</td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠： 4条1項別表第1 3(3)表18号		書類名： 建設改良工事・委託関係綴		基 準 年 度	： 平成 29年度			単 価 適 用 月 度	： 平成 3 0 年 6 月 度			適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事			地 域 補 正	： 市街地		
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日																						
決裁根拠： 4条1項別表第1 3(3)表18号		書類名： 建設改良工事・委託関係綴																							
基 準 年 度	： 平成 29年度																								
単 価 適 用 月 度	： 平成 3 0 年 6 月 度																								
適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事																								
地 域 補 正	： 市街地																								
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建-35 建設改良費(鉛管) : : : : 工事場所 : 枚方市御殿山町地内 路線河川名 : 市道 渚第1号線他 工事名 : 御殿山町口径100mm以下配水管改良工事 : : :																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 50%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td style="text-align: right;">37,240,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td style="text-align: right;">2,979,200 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td style="text-align: right;">40,219,200 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	摘 要	工事価格	37,240,000 円		消費税相当額	2,979,200 円		工事費	40,219,200 円													
区 分	金 額	摘 要																							
工事価格	37,240,000 円																								
消費税相当額	2,979,200 円																								
工事費	40,219,200 円																								

## 工 事 概 要

建設改良費 (鉛管)	種 別	形 質	単 位	当 初
布設工		D I P φ 1 0 0	m	2 0 2
		D I P φ 7 5	m	5
		P E φ 7 5	m	6 9
設置工		仕切弁 φ 1 0 0	箇所	8
		仕切弁 φ 7 5	箇所	8
		仕切弁 φ 5 0	箇所	2
		消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工		D I P φ 1 0 0	m	2 0 2
		H I V P φ 7 5	m	5 3
		H I V P φ 5 0	m	1 1
		H I V P φ 4 0	m	1 0
給水管接合替工		箇所	3 7	
仮設給水替工		式	1	
付帯工		式	1	

(010075-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事(鉛管)							( 4,239,558 ) 7,772,064	
	材料費			式	1	( 4,056,270 ) 4,509,630	( 4,056,270 ) 4,509,630	
	土工			式	1	2,342,921	2,342,921	
	管工			式	1	( 183,288 ) 919,513	( 183,288 ) 919,513	
φ75本管工事(鉛管)							( 1,220,074 ) 2,868,963	
	材料費			式	1	( 1,216,060 ) 1,693,120	( 1,216,060 ) 1,693,120	
	土工			式	1	952,067	952,067	
	管工			式	1	( 4,014 ) 223,776	( 4,014 ) 223,776	
φ50本管工事(鉛管)							( 312,212 ) 764,659	
	材料費			式	1	( 312,212 ) 425,552	( 312,212 ) 425,552	

(010075-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	246,323	246,323	
	管工			式	1	92,784	92,784	
φ100消火栓設置工事(依頼)							( 169,103 ) 309,677	
	材料費			式	1	( 168,741 ) 295,021	( 168,741 ) 295,021	
	管工			式	1	( 362 ) 14,656	( 362 ) 14,656	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							( 186,892 ) 325,537	
	材料費			式	1	( 186,892 ) 313,172	( 186,892 ) 313,172	
	管工			式	1	12,365	12,365	
給水管接合替工事(鉛管)							( 1,403,451 ) 2,605,560	
	土工			式	1	217,077	217,077	

(010075-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	( 1,403,451 ) 2,388,483	( 1,403,451 ) 2,388,483	
仮設給水替工事(鉛管)							( 135,670 ) 3,770,362	
	土工			式	1	1,696,458	1,696,458	
	管工			式	1	( 135,670 ) 2,073,904	( 135,670 ) 2,073,904	
φ100本管撤去工事(鉛管)							82,113	
	管工			式	1	82,113	82,113	
φ75本管撤去工事(鉛管)							20,963	
	管工			式	1	20,963	20,963	
φ50本管撤去工事(鉛管)							3,434	
	管工			式	1	3,434	3,434	



(010075-0)

## 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 7,666,960 ) 23,418,483	
共通仮設費				式	1		2,763,129	
	共通仮設費率計算額			式	1		2,580,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		183,129	
		運搬費		式	1		4,824	
			運搬費	式	1		4,824	
		準備費		式	1		92,625	
			試掘工 L=2.0 W=1.0 H=1.1,1.3 計2箇所	式	1		92,625	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,680	

(010075-0)

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		26,181,612	
	現場管理費			式	1		5,829,000	
		現場管理費率計算額		式	1		5,829,000	
工事原価				式	1		32,010,612	
	一般管理費等			式	1		5,229,388	
		一般管理費率計算額		式	1		5,220,000	
		契約保証費		式	1		12,594	
工事価格				式	1		37,240,000	
消費税相当額				式	1		2,979,200	
本工事費				式	1		40,219,200	