

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 30年度</p> <p>支出費目 : 建-32 建設改良費(依頼)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 交北2丁目、片鉾東町 地内</p> <p>路線河川名 : 市道片鉾第8、14号線</p> <p>工事名 : 交北雨水管整備工事に伴う口径75mm配水管移設工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18項</p>		<p>書類名： 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	平成 29年度		
	単 価 適 用 月 度 :	平成 30年 6 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	市街地		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	14,640,000 円	
消費税相当額	1,171,200 円	
工事費	15,811,200 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PE φ 75	m	1 3 2
設置工	仕切弁 φ 75	箇所	6
	仕切弁 φ 50	箇所	2
	消火栓 φ 75	箇所	1
撤去工	DIP φ 75	m	5 2
	CIP φ 75	m	5 8
	HIVP φ 75	m	3 1
給水管接合替工		箇所	7
仮設給水替工		式	1

(060044-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（依頼）							(1,524,140) 3,617,977	
	材料費			式	1	(1,524,140) 1,995,800	(1,524,140) 1,995,800	
	土工			式	1	1,301,790	1,301,790	
	管工			式	1	320,387	320,387	
φ75消火栓設置工事（依頼）							(186,892) 325,537	
	材料費			式	1	(186,892) 313,172	(186,892) 313,172	
	管工			式	1	12,365	12,365	
給水管接合替工事（依頼）							(357,394) 673,410	
	土工			式	1	131,298	131,298	
	管工			式	1	(357,394) 542,112	(357,394) 542,112	

(060044-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事（依頼）							(182,149) 2,085,410	
	材料費			式	1	(144,435) 144,435	(144,435) 144,435	
	土工			式	1	932,974	932,974	
	管工			式	1	(37,714) 1,008,001	(37,714) 1,008,001	
φ75本管撤去工事（依頼）							1,473,544	
	土工			式	1	1,391,677	1,391,677	
	管工			式	1	81,867	81,867	
仮設工							667,800	
	交通管理工			式	1	667,800	667,800	
直接工事費計							(2,250,575) 8,843,678	

(060044-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(2,250,575) 8,843,678	
共通仮設費				式	1		1,124,400	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,122,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		2,400	
		運搬費		式	1		2,400	
			運搬費	式	1		2,400	
純工事費				式	1		9,968,078	
	現場管理費			式	1		2,447,000	
		現場管理費率計算額		式	1		2,447,000	
工事原価				式	1		12,415,078	

