

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
平成 30 年度	設計書番号	18DC0072-0C0					
施 工 場 所	枚方市東山1丁目地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	中の谷公園・上島東公園・上島南公園						
工 事 名	中の谷公園他公園遊戯施設更新工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>【基幹事業】 施設整備 遊戯施設整備工一式</p> <p>【その他事業】 施設整備 公園施設等撤去・移設工一式 仮設工一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>6,990,840 円</p> <p>6,473,000 円</p> <p>517,840 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		【基幹事業】					注釈行	
施設整備			式	1		2,766,489	費目行	
	遊戯施設整備工		式	1		2,766,489	工種行	
	作業土工		式	1		169,989	種別行	
	床掘り 土砂 小規模		m3	33				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	32				
	土材料 (ふるっていない状態)		m3	4				
	遊具組立設置工		式	1		2,341,800	種別行	
	ジャングルジム 中の谷公園・上島南公園		基	2				
	ブランコ(2連) 上島東公園		基	1				
	スイング遊具 上島東公園		基	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		小規模現場打遊具工	式	1		254,700	種別行	
		砂場 上島東公園	箇所	1				
		【その他事業】					注釈行	
施設整備			式	1		438,244	費目行	
		公園施設等撤去・移設工	式	1		300,444	工種行	
		公園施設撤去工	式	1		283,419	種別行	
		ジャングルジム(4段)撤去 中の谷公園	基	1				
		遊具基礎撤去 中の谷公園	箇所	1				
		バラコ(2連)撤去 上島東公園	基	1				
		砂場撤去 上島東公園	箇所	1				
		シーソー撤去 上島東公園	基	1				

本工事費内訳書

		費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		ジャンク ^レ ル ^シ ム(4段)撤去 上島南公園	基	1				
		運搬処理工	式	1		17,025	種別行	
		運搬処理 コンクリートがら 中の谷公園	m3	0.3				
		運搬処理 コンクリートがら 上島東公園・上島南公園	m3	2				
		運搬処理 廃プラスチック 上島東公園	m3	0.4				
	仮設工		式	1		137,800	工種行	
		交通管理工	式	1		137,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	13				
直接工事費						3,204,733		
		共通仮設費(率分)	式	1		415,000		
共通仮設費計						415,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費				3,619,733		
現場管理費	式	1		1,659,000		
工事原価				5,278,733		
一般管理費等	式	1		1,194,267		
工事価格				6,473,000		
消費税相当額	%	8		517,840		
設計価格				6,990,840		