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設 　 　　計　　  　書

 工 事 名 称 サプリ村野NPOセンター床改修工事

 工 　　 　期 契約締結日から　　平成  31  年   3  月　 15　日まで

・床改修工事
・上記に伴う建築工事一式
　設 計 概 要

 施 工 場 所 枚方市村野西町5-1



(第二葉)

サプリ村野NPOセンター床改修工事 予定価格積算内訳書

金 円

金 円

金 円

総　合　計 3,241,080

工 事 価 格 3,001,000

消費税相当額 240,080



名 称 No. 1

直接工事費

Ⅰ 　建築工事 1 式 2,045,806

直接工事費計 2,045,806

共通費

Ⅰ 　共通仮設費 1 式 294,368

Ⅱ 　現場管理費 1 式 356,421

Ⅲ 　一般管理費 1 式 304,714

共通費計 955,503

合計 3,001,309

設計金額（工事価格） 千円未満切り捨て 3,001,000

消費税等相当額 240,080

総合計（工事費） 3,241,080

サプリ村野NPOセンター床改修工事

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考



名 称 No. 2

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

Ⅰ 建築工事

1 直接仮設工事 1 式 428,470

2 床改修工事 1 式 877,620

3 撤去・処分費 1 式 739,716

　合計 2,045,806

サプリ村野NPOセンター床改修工事


