

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">起案日</td> <td style="width: 45%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 15%;">決裁日</td> <td style="width: 25%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">決裁根拠： 4条1項 号別表第1 3(3)表18項</td> <td colspan="2">書類名： 建設改良工事・委託関係級</td> </tr> <tr> <td>基 準 年 度</td> <td colspan="3">： 平成 29年度</td> </tr> <tr> <td>単 価 適 用 月 度</td> <td colspan="3">： 平成 30年 9月 度</td> </tr> <tr> <td>適 用 工 種</td> <td colspan="3">： 開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地 域 補 正</td> <td colspan="3">： 市街地</td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠： 4条1項 号別表第1 3(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級		基 準 年 度	： 平成 29年度			単 価 適 用 月 度	： 平成 30年 9月 度			適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事			地 域 補 正	： 市街地		
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日																						
決裁根拠： 4条1項 号別表第1 3(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級																							
基 準 年 度	： 平成 29年度																								
単 価 適 用 月 度	： 平成 30年 9月 度																								
適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事																								
地 域 補 正	： 市街地																								
<p>施工年度 : 平成 30年度</p> <p>支出費目 : 建-30 建設改良費(鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 東船橋1・2丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 長尾船橋線他</p> <p>工事名 : 東船橋1丁目口径250mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 50%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td>125,970,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td>10,077,600 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>136,047,600 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	摘 要	工事価格	125,970,000 円		消費税相当額	10,077,600 円		工事費	136,047,600 円													
区 分	金 額	摘 要																							
工事価格	125,970,000 円																								
消費税相当額	10,077,600 円																								
工事費	136,047,600 円																								

## 工 事 概 要

### 建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 5 0	m	2 3 8
	D I P φ 1 5 0	m	1 3 4
	D I P φ 1 0 0	m	1 6 8
	D I P φ 7 5	m	1 2
	P E φ 7 5	m	4 6
	P E φ 5 0	m	7 4
	H I V P φ 5 0	m	3 1
	H I V P φ 4 0	m	7 0
	設置工	仕切弁 φ 2 5 0	箇所
仕切弁 φ 1 5 0		箇所	5
仕切弁 φ 1 0 0		箇所	4
仕切弁 φ 7 5		箇所	6
仕切弁 φ 5 0		箇所	3
消火栓 φ 7 5		箇所	4
撤去工	C I P φ 2 5 0	m	2 3 4
	C I P φ 1 5 0	m	1 2 2
	C I P φ 1 0 0	m	1 7 4
	C I P φ 7 5	m	1 4
	H I V P φ 5 0	m	6 2
	H I V P φ 4 0	m	1 4 8
	V L P φ 4 0	m	3 1
	H I V P φ 3 0	m	8
給水管接合替工	箇所	8 6	
仮設給水替工	式	1	
付帯工	式	1	

(050107-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管工事（鉛管）							( 8,421,616 ) 23,281,930	
	材料費			式	1	( 8,096,627 ) 8,482,257	( 8,096,627 ) 8,482,257	
	土工			式	1	13,218,123	13,218,123	
	管工			式	1	( 324,989 ) 1,581,550	( 324,989 ) 1,581,550	
φ150本管工事（鉛管）							( 3,441,335 ) 6,667,395	
	材料費			式	1	( 3,308,230 ) 3,707,650	( 3,308,230 ) 3,707,650	
	土工			式	1	2,294,458	2,294,458	
	管工			式	1	( 133,105 ) 665,287	( 133,105 ) 665,287	
φ100本管工事（鉛管）							( 2,578,119 ) 6,017,720	
	材料費			式	1	( 2,426,120 ) 2,559,260	( 2,426,120 ) 2,559,260	

(050107-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	2,746,052	2,746,052	
	管工			式	1	( 151,999 ) 712,408	( 151,999 ) 712,408	
φ75本管工事(鉛管)							( 903,666 ) 2,715,473	
	材料費			式	1	( 893,548 ) 1,182,998	( 893,548 ) 1,182,998	
	土工			式	1	1,310,436	1,310,436	
	管工			式	1	( 10,118 ) 222,039	( 10,118 ) 222,039	
φ50本管工事(鉛管)							( 559,020 ) 2,068,676	
	材料費			式	1	( 559,020 ) 737,230	( 559,020 ) 737,230	
	土工			式	1	1,142,821	1,142,821	
	管工			式	1	188,625	188,625	

(050107-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ40本管工事(鉛管)							( 262,410 ) 879,971	
	土工			式	1	445,411	445,411	
	管工			式	1	( 262,410 ) 434,560	( 262,410 ) 434,560	
φ250消火栓設置工事(鉛管)							( 449,491 ) 754,988	
	材料費			式	1	( 448,256 ) 700,816	( 448,256 ) 700,816	
	管工			式	1	( 1,235 ) 54,172	( 1,235 ) 54,172	
φ150消火栓設置工事(鉛管)							( 263,017 ) 404,246	
	材料費			式	1	( 262,521 ) 388,801	( 262,521 ) 388,801	
	管工			式	1	( 496 ) 15,445	( 496 ) 15,445	
φ100消火栓設置工事(鉛管)							( 169,103 ) 309,677	

(050107-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	( 168,741 ) 295,021	( 168,741 ) 295,021	
	管工			式	1	( 362 ) 14,656	( 362 ) 14,656	
給水管接合替工事 (鉛管)							( 4,468,660 ) 9,880,211	
	材料費			式	1	( 542,324 ) 695,264	( 542,324 ) 695,264	
	土工			式	1	2,425,805	2,425,805	
	管工			式	1	( 3,926,336 ) 6,759,142	( 3,926,336 ) 6,759,142	
仮設給水替工事 (鉛管)							( 1,754,511 ) 17,907,050	
	材料費			式	1	( 1,400,878 ) 1,479,548	( 1,400,878 ) 1,479,548	
	土工			式	1	5,994,942	5,994,942	
	管工			式	1	( 353,633 ) 10,432,560	( 353,633 ) 10,432,560	







(050107-0)

## 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 23,270,948 ) 84,410,485	
共通仮設費				式	1		7,978,133	
	共通仮設費率計算額			式	1		7,454,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		524,133	
		運搬費		式	1		19,416	
			運搬費	式	1		19,416	
		準備費		式	1		376,197	
			試掘工 6箇所/B=1.0m L=1.5m H=1.5m 夜間	式	1		376,197	
		技術管理費		式	1		128,520	
			技術管理費 土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		128,520	

(050107-0)

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		92,388,618	
	現場管理費			式	1		18,309,000	
		現場管理費率計算額		式	1		18,309,000	
工事原価				式	1		110,697,618	
	一般管理費等			式	1		15,272,382	
		一般管理費率計算額		式	1		15,235,000	
		契約保証費		式	1		43,222	
工事価格				式	1		125,970,000	
消費税相当額				式	1		10,077,600	
本工事費				式	1		136,047,600	