

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建-37 建設改良費(依頼) : 建-37 建設改良費(更新) : :  工事場所 : 枚方市 南中振2丁目 地内 路線河川名 : 出口南中振2号線他 工事名 : 南中振2丁目雨水管整備工事に伴う口径100mm以下配水管移設工事 : : :	決裁根拠 : 4条1項 別表第1 3(3) 表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	平成 29年度		
	単 価 適 用 月 度 :	平成 30年 9 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	市街地		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	14,420,000 円	
消費税相当額	1,153,600 円	
工事費	15,573,600 円	

工 事 概 要

建設改良費 (依頼)	種 別	形 質	単 位	当 初
	布設工	D I P φ 1 0 0	m	1 4
	設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	撤去工	C I P φ 1 0 0	m	1 3
		C I P φ 7 5	m	1
		H I V P φ 5 0	m	8
	給水管接合替工		箇所	2
	仮設給水替工		式	1
建設改良費 (更新)				
	布設工	D I P φ 7 5	m	1 1
		P E φ 7 5	m	4 2
	設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	2
		仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	撤去工	D I P φ 7 5	m	1
		H I V P φ 5 0	m	4 0
	給水管接合替工		箇所	2 1
	仮設給水替工		式	1
	付帯工		式	1

(010084-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（依頼）							( 818,218 ) 1,189,933	
	材料費			式	1	( 805,280 ) 918,620	( 805,280 ) 918,620	
	土工			式	1	151,733	151,733	
	管工			式	1	( 12,938 ) 119,580	( 12,938 ) 119,580	
給水管接合替工事（依頼）							( 80,052 ) 147,803	
	土工			式	1	13,586	13,586	
	管工			式	1	( 80,052 ) 134,217	( 80,052 ) 134,217	
仮設給水替工事（依頼）							( 849,328 ) 2,049,302	
	材料費			式	1	( 844,602 ) 948,942	( 844,602 ) 948,942	
	土工			式	1	280,499	280,499	

(010084-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	( 4,726 ) 819,861	( 4,726 ) 819,861	
φ100本管撤去工事(依頼)							238,969	
	土工			式	1	220,599	220,599	
	管工			式	1	18,370	18,370	
φ75本管撤去工事(依頼)							15,061	
	土工			式	1	14,290	14,290	
	管工			式	1	771	771	
φ50本管撤去工事(依頼)							91,459	
	土工			式	1	84,656	84,656	
	管工			式	1	6,803	6,803	

(010084-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工（依頼）							127,200	
	交通管理工			式	1	127,200	127,200	
φ75本管工事（更新）							( 873,693 ) 1,852,442	
	材料費			式	1	( 864,661 ) 1,034,671	( 864,661 ) 1,034,671	
	土工			式	1	601,645	601,645	
	管工			式	1	( 9,032 ) 216,126	( 9,032 ) 216,126	
給水管接合替工事（更新）							( 818,790 ) 1,501,486	
	土工			式	1	124,241	124,241	
	管工			式	1	( 818,790 ) 1,377,245	( 818,790 ) 1,377,245	
仮設給水替工事（更新）							( 61,631 ) 747,860	

(010084-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	232,183	232,183	
	管工			式	1	( 61,631 ) 515,677	( 61,631 ) 515,677	
φ75本管撤去工事(更新)							( 7,365 ) 20,787	
	材料費			式	1	( 7,365 ) 7,365	( 7,365 ) 7,365	
	土工			式	1	8,836	8,836	
	管工			式	1	4,586	4,586	
φ50本管撤去工事(更新)							13,488	
	管工			式	1	13,488	13,488	
舗装本復旧工事(更新)							414,201	
	土工			式	1	414,201	414,201	



(010084-0)

## 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 3,509,077 ) 8,727,991	
共通仮設費				式	1		1,136,314	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,054,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		82,314	
		運搬費		式	1		1,320	
			運搬費	式	1		1,320	
		準備費		式	1		38,154	
			試掘工 L=2.0 W=1.0 H=1.0, 1箇所	式	1		38,154	
		技術管理費		式	1		42,840	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		42,840	



(010084-0)

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		9,864,305	
	現場管理費			式	1		2,318,000	
		現場管理費率計算額		式	1		2,318,000	
工事原価				式	1		12,182,305	
	一般管理費等			式	1		2,237,695	
		一般管理費率計算額		式	1		2,236,000	
		契約保証費		式	1		4,832	
工事価格				式	1		14,420,000	
消費税相当額				式	1		1,153,600	
本工事費				式	1		15,573,600	