

設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ幼稚園他5園改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市東中振2-1783-1他
3.	工 期	契約締結日から 平成 31 年 3 月 11 日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・[サダ幼稚園] 渡り廊下設置工事、トイレ改修工事、玄関改修工事、倉庫設置工事、その他工事・[田口山幼稚園][枚方幼稚園][高陵幼稚園][香里幼稚園][樟葉幼稚園] トイレ改修工事、その他工事・上記に伴う電気設備工事、機械設備工事

(第二葉)

サダ幼稚園他5園改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 18,752,040 円

工 事 価 格 金 17,363,000 円

消費税相当額 金 1,389,040 円

名 称

サダ幼稚園他5園改修工事

No. 7

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A5	香里幼稚園改修工事						
1	直接仮設工事		1.0	式		1,510	
2	トイレ改修工事		1.0	式		213,174	
3	その他工事		1.0	式		3,300	
	合計					217,984	

