

当初設計書

起案日 平成 年 月 日 決裁日 平成 年 月 日	起案日 平成 年 月 日	決裁日 平成 年 月 日
	決裁根拠： 条 項 号 別表第1.3 (3) 表18	書類名： 建設改良工事・委託関係綴

施工年度 ・ 平成 30年度

$$\vdots$$
$$\vdots$$
$$\vdots$$
枚方市上下水道局

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P ϕ 1 5 0	m	4 9
	D I P ϕ 7 5	m	1 9
	P E ϕ 7 5	m	1 5 2
	P E ϕ 5 0	m	5 1
設置工	仕切弁 ϕ 1 5 0	箇所	1
	仕切弁 ϕ 7 5	箇所	3
	消火栓 ϕ 7 5	箇所	3
撤去工	C I P ϕ 1 5 0	m	4 9
	C I P ϕ 7 5	m	1 4 1
	H I V P ϕ 7 5	m	1 9
	V P ϕ 5 0	m	6 3
給水管接合替工		箇所	4 2
仮設給水替工		式	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P ϕ 1 5 0	m	6 9
	D I P ϕ 1 0 0	m	1 1 7
	D I P ϕ 7 5	m	1 7
	H I V P ϕ 5 0	m	1 0
設置工	仕切弁 ϕ 1 5 0	箇所	7
	仕切弁 ϕ 1 0 0	箇所	3
	仕切弁 ϕ 7 5	箇所	2
	消火栓 ϕ 7 5	箇所	2
撤去工	C I P ϕ 1 5 0	m	6 1
	C I P ϕ 1 0 0	m	1 2 4
	D I P ϕ 7 5	m	2
	C I P ϕ 7 5	m	1
	H I V P ϕ 7 5	m	1 0
	H I V P ϕ 5 0	m	1 0
給水管接合替工		箇所	1 5
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（依頼）							(849,850) 1,517,287	
	材料費			式	1	(849,850) 906,520	(849,850) 906,520	
	土工			式	1	427,907	427,907	
	管工			式	1	182,860	182,860	
φ 75本管工事（依頼）							(1,233,333) 3,168,223	
	材料費			式	1	(1,147,770) 1,317,780	(1,147,770) 1,317,780	
	土工			式	1	1,384,311	1,384,311	
	管工			式	1	(85,563) 466,132	(85,563) 466,132	
φ 50本管工事（依頼）							(57,640) 513,348	
	材料費			式	1	(57,640) 57,640	(57,640) 57,640	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	392,791	392,791	
	管工			式	1	62,917	62,917	
φ 75消火栓設置工事（依頼）							(556,524) 849,463	
	材料費			式	1	(556,524) 809,084	(556,524) 809,084	
	管工			式	1	40,379	40,379	
給水管接合替工事（依頼）							(1,552,385) 3,247,353	
	土工			式	1	636,997	636,997	
	管工			式	1	(1,552,385) 2,610,356	(1,552,385) 2,610,356	
φ 150仮設本管工事（依頼）							749,538	
	土工			式	1	289,462	289,462	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	460,076	460,076	
φ 100仮設本管工事（依頼）							105,488	
	土工			式	1	35,819	35,819	
	管工			式	1	69,669	69,669	
φ 75仮設本管工事（依頼）							1,893,574	
	土工			式	1	949,533	949,533	
	管工			式	1	944,041	944,041	
φ 50仮設本管工事（依頼）							621,143	
	土工			式	1	365,970	365,970	
	管工			式	1	255,173	255,173	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事（依頼）							(163,875) 834,956	
	管工			式	1	(163,875) 834,956	(163,875) 834,956	
φ 150本管撤去工事（依頼）							599,334	
	土工			式	1	569,358	569,358	
	管工			式	1	29,976	29,976	
φ 75本管撤去工事（依頼）							1,624,328	
	土工			式	1	1,501,107	1,501,107	
	管工			式	1	123,221	123,221	
φ 50本管撤去工事（依頼）							577,676	
	土工			式	1	557,547	557,547	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	20,129	20,129	
仮設工（依頼）							2,204,800	
	交通管理工			式	1	2,204,800	2,204,800	
φ150本管工事（更新）							(3,301,872) 5,105,485	
	材料費			式	1	(3,301,872) 3,750,732	(3,301,872) 3,750,732	
	土工			式	1	671,038	671,038	
	管工			式	1	683,715	683,715	
φ100本管工事（更新）							(2,003,627) 3,985,537	
	材料費			式	1	(2,003,627) 2,225,807	(2,003,627) 2,225,807	
	土工			式	1	1,063,953	1,063,953	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	695,777	695,777	
φ 75本管工事（更新）							(676,297) 1,103,705	
	材料費			式	1	(499,770) 613,110	(499,770) 613,110	
	土工			式	1	159,709	159,709	
	管工			式	1	(176,527) 330,886	(176,527) 330,886	
φ 50本管工事（更新）							(16,942) 125,478	
	材料費			式	1	(16,942) 16,942	(16,942) 16,942	
	土工			式	1	70,721	70,721	
	管工			式	1	37,815	37,815	
φ 150消火栓設置工事（更新）							(275,781) 418,943	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(275,781) 402,061	(275,781) 402,061	
	管工			式	1	16,882	16,882	
φ 100消火栓設置工事（更新）							(264,681) 406,818	
	材料費			式	1	(264,681) 390,961	(264,681) 390,961	
	管工			式	1	15,857	15,857	
給水管接合替工事（更新）							(548,195) 1,249,454	
	土工			式	1	335,305	335,305	
	管工			式	1	(548,195) 914,149	(548,195) 914,149	
仮設給水替工事（更新）							(56,560) 3,510,623	
	土工			式	1	1,232,449	1,232,449	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(56,560) 2,278,174	(56,560) 2,278,174	
φ 150本管撤去工事（更新）							-1,271	
	管工			式	1	-1,271	-1,271	
φ 100本管撤去工事（更新）							89,201	
	管工			式	1	89,201	89,201	
φ 75本管撤去工事（更新）							108,548	
	土工			式	1	103,075	103,075	
	管工			式	1	5,473	5,473	
φ 50本管撤去工事（更新）							33,062	
	土工			式	1	29,882	29,882	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	3,180	3,180	
舗装本復旧工事（更新）							982,719	
	土工			式	1	982,719	982,719	
仮設工（更新）							1,272,000	
	交通管理工			式	1	1,272,000	1,272,000	
直接工事費計							(11,557,562) 36,896,813	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(11,557,562) 36,896,813	
共通仮設費				式	1		3,838,080	
	共通仮設費率計算額			式	1		3,828,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		10,080	
		運搬費		式	1		10,080	
			運搬費		1		10,080	
純工事費				式	1		40,734,893	
	現場管理費			式	1		9,138,000	
		現場管理費率計算額		式	1		9,138,000	
工事原価				式	1		49,872,893	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1		7,777,107	
		一般管理費率計算額		式	1		7,765,000	
		契約保証費		式	1		19,822	
工事価格				式	1		57,650,000	
消費税相当額				式	1		4,612,000	
本工事費				式	1		62,262,000	