

設 計 書

1.	工 事 名 称	春日小学校給食調理場改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市高田二丁目15番10号
3.	工 期	契約締結日から 平成 31年 10月 31日まで
4.	設 計 概 要	既存調理場の親子方式共同調理場への改修工事(ドライ方式) 上記に伴う屋外附帯工事 上記工事に伴う電気設備工事一式、機械設備工事一式

(第二葉)

春日小学校給食調理場改修工事

予定価格積算内訳書

総合計 金 277,090,200 円

工事価格 金 256,565,000 円

消費税相当額 金 20,525,200 円

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	建築工事						
A	建築主体工事		1	式		55,117,596	
B	既設棟改修工事		1	式		1,162,492	
C	外構工事		1	式		2,559,883	
D	撤去工事		1	式		2,449,951	
	合計					61,289,922	

名 称 春日小学校給食調理場改修工事

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体工事						
1	直接仮設工事		1	式		2,410,852	
2	土工事		1	式		184,685	
3	地業工事		1	式		716,408	
4	鉄筋工事		1	式		482,652	
5	コンクリート工事		1	式		1,549,049	
6	型枠工事		1	式		444,640	
7	鉄骨工事		1	式		417,812	
8	防水工事		1	式		212,673	
9	木工事		1	式		343,859	
10	屋根及びとい工事		1	式		221,089	
11	金属工事		1	式		2,030,754	
12	左官工事		1	式		2,876,894	
13	金属製建具工事		1	式		15,325,001	
14	木製建具工事		1	式		268,000	
15	ガラス工事		1	式		386,981	
16	塗装工事		1	式		181,611	
17	内装工事		1	式		10,973,386	
18	ユニット及びその他工事		1	式		16,091,250	
	合 計					55,117,596	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	既設棟改修工事						
1	既設校舎棟改修工事		1	式		1,162,492	
	合 計					1,162,492	

名称 春日小学校給食調理場改修工事

No. 5

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C	外構工事						
1	外構工事		1	式		2,559,883	
	合計					2,559,883	

名称 春日小学校給食調理場改修工事

No. 6

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
D	撤去工事						
1	撤去工事	発生材積込・運搬・処分共	1	式		2,449,951	
	合計					2,449,951	

名称 春日小学校給食調理場改修工事

No. 1

費目	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ	機械設備工事						
A	給食調理場		1	式		108,591,092	
B	屋外		1	式		4,188,804	
	合計					112,779,896	

名称 春日小学校給食調理場改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	給食調理場						
1	空気調和設備		1	式		11,960,920	
2	換気設備		1	式		7,930,303	
3	衛生器具設備		1	式		311,840	
4	給水設備		1	式		3,404,650	
5	排水設備		1	式		4,957,907	
6	給湯設備		1	式		5,838,310	
7	ガス設備	屋外工事含む	1	式		2,798,058	
8	厨房機器設備		1	式		68,106,600	
9	撤去工事	ガス工事撤去含む	1	式		2,962,879	
10	発生材処理	屋外含む	1	式		319,625	
	合計					108,591,092	

名称 春日小学校給食調理場改修工事

No. 3

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	屋外						
1	給水設備		1	式		450,004	
2	排水設備		1	式		3,367,200	
3	撤去工事		1	式		371,600	
	合計					4,188,804	