

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	招提中学校教室棟内部建具改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市招提東町二丁目1-12
3.	工 期	契約締結日から 2019 年 8月 30日まで
4.	設 計 概 要	教室棟内部建具改修

(第二葉)

招提中学校教室棟内部建具改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 35,570,880 円

工 事 価 格 金 32,936,000 円

消費税相当額 金 2,634,880 円
