

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ西小学校管理棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市出口六丁目20-1
3.	工 期	契約締結日から 2019年 9月 20日まで
4.	設 計 概 要	・管理棟トイレ改造(男女トイレの改造、多目的トイレの増設) 上記に伴う電気設備工事一式・機械設備工事一式

(第二葉)

サダ西小学校管理棟トイレ改造工事

予定価格積算内訳書

総 合 計	金	32,633,280	円
工 事 価 格	金	30,216,000	円
消費税相当額	金	2,417,280	円

名 称

サダ西小学校管理棟トイレ改造工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		11,145,780	
II	電気設備工事		1	式		2,255,960	
III	機械設備工事		1	式		8,266,868	
	直接工事費計					21,668,608	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		849,562	
II	現場管理費		1	式		3,759,732	
III	一般管理費		1	式		3,939,057	
	共通費計					8,548,351	
	合計					30,216,959	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				30,216,000	
	消費税等相当額					2,417,280	
	総合計(工事費)					32,633,280	

名 称

サダ西小学校管理棟トイレ改造工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		468,498	
2	建具改修工事		1	式		2,133,454	
3	内部改修工事		1	式		3,946,173	
4	塗装改修工事		1	式		32,712	
5	ユニット及びその他工事		1	式		3,463,234	
6	撤去・処分費		1	式		1,101,709	
	合計					11,145,780	

名 称 サダ西小学校管理棟トイレ改造工事

【中内訳】

No. 1

[illegible]

名 称		サダ西小学校管理棟トイレ改造工事			【中内訳】		No. 1
	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事						
1)	管理棟トイレ改造						
1	衛生器具設備工事	便所改修管理棟1,2階	1	式		3,962,930	
2	給水設備工事	便所改修管理棟1,2階	1	式		1,086,450	
3	排水設備工事	便所改修管理棟1,2階	1	式		2,329,970	
4	換気設備工事	便所改修管理棟1,2階	1	式		56,738	
5	撤去工事	便所改修管理棟1,2階	1	式		317,000	
6	ガス設備工事	便所改修管理棟1,2階	1	式		513,780	
	合計					8,266,868	