

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	楠葉中学校教室棟内部建具改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉丘二丁目12-1
3.	工 期	契約締結日から 2019年 9月 6日まで
4.	設 計 概 要	・教室棟 内部建具改修

(第二葉)

楠葉中学校教室棟内部建具改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計	金	32,273,640	円
工 事 価 格	金	29,883,000	円
消費税相当額	金	2,390,640	円

名 称

楠葉中学校教室棟内部建具改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		22,800,087	
	直接工事費計					22,800,087	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		909,846	
II	現場管理費		1	式		2,273,769	
III	一般管理費		1	式		3,900,153	
	共通費計					7,083,768	
	合計					29,883,855	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				29,883,000	
	消費税等相当額					2,390,640	
	総合計(工事費)					32,273,640	

名 称

楠葉中学校教室棟内部建具改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		1,363,290	
2	建具改修工事		1	式		17,108,989	
3	内装改修工事		1	式		933,790	
4	塗装改修工事		1	式		790,118	
5	その他工事		1	式		1,111,350	
6	撤去・処分費		1	式		1,492,550	
	合計					22,800,087	