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・教室棟内部建具改修

設 計 概 要

 施 工 場 所 枚方市招提東町二丁目２－８

 工 事 名 称 招提小学校教室棟内部建具改修工事

設 　 　　計　　  　書

 工 　　 　期 契約締結日から　　２０１９年　９月　２日まで



(第二葉)

招提小学校教室棟内部建具改修工事 予定価格積算内訳書

金 円

金 円

金 円

総　合　計 29,745,360

工 事 価 格 27,542,000

消費税相当額 2,203,360



名 称 No. 1

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

直接工事費

Ⅰ 　建築工事 1 式 21,089,337

Ⅱ 　電気設備工事 1 式 0

Ⅲ 　機械設備工事 1 式 0

直接工事費計 21,089,337

共通費

Ⅰ 　共通仮設費 1 式 778,193

Ⅱ 　現場管理費 1 式 2,057,148

Ⅲ 　一般管理費 1 式 3,617,410

共通費計 6,452,751

合計 27,542,088

設計金額（工事価格） 千円未満切り捨て 27,542,000

消費税等相当額 2,203,360

総合計（工事費） 29,745,360

招提小学校教室棟内部建具改修工事



名 称 No. 2

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

Ⅰ 建築工事

1 直接仮設工事 1 式 1,015,160

2 建具改修工事 1 式 13,156,328

3 内装改修工事 1 式 3,784,944

4 塗装改修工事 1 式 650,091

5 その他工事 1 式 977,410

6 撤去・処分費 1 式 1,505,404

　合計 21,089,337

招提小学校教室棟内部建具改修工事


