

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	楠葉中学校教室棟他電灯設備改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉丘二丁目12-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 31年 9月 17日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・教室棟電灯コンセント設備の更新・体育館電灯コンセント設備の更新

(第二葉)

楠葉中学校教室棟他電灯設備改修工事

予定価格積算内訳書

総合計	金	18,444,240	円
-----	---	------------	---

工事価格	金	17,078,000	円
------	---	------------	---

消費税相当額	金	1,366,240	円
--------	---	-----------	---

名 称 楠葉中学校教室棟他電灯設備改修工事

【大内訳】

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事						
	【直接工事費】						
1	電灯設備改修工事	教室棟	1	式		7,799,240	
		体育館				4,649,710	
	小計					12,448,950	
	【共通費】						
I	共通仮設費		1	式		300,841	
II	現場管理費		1	式		2,074,090	
III	一般管理費		1	式		2,254,711	
	小計					4,629,642	
	合計					17,078,592	
	設計金額（工事価格）	千円以下切り捨て				17,078,000	
	消費税					1,366,240	
	総合計（工事費）					18,444,240	

名 称 楠葉中学校教室棟他電灯設備改修工事

【中内訳】

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備改修工事	教室棟					
	1) 電灯設備	1-1) 電灯分岐	1	式		7,665,270	
		1-2) コンセント分岐	1	式		133,970	
	計					7,799,240	
2	電灯設備改修工事	体育館					
	1) 電灯設備	2-1) 電灯分岐	1	式		4,611,260	
		2-2) コンセント分岐	1	式		38,450	
	計					4,649,710	
	小計					12,448,950	