

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	中宮小学校管理棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市中宮山戸町22-3
3.	工 期	契約締結日から 2019 年 10 月 10 日まで
4.	設 計 概 要	管理棟、南教室棟、渡廊下棟 外壁改修、外部建具改修 他 管理棟 内部建具改修 上記に伴う電気設備工事一式

(第二葉)

中宮小学校管理棟外壁改修他工事

予定価格積算内訳書

総 合 計	金	93,916,900	円
工 事 価 格	金	85,379,000	円
消費税相当額	金	8,537,900	円

名 称

中宮小学校管理棟外壁改修他工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		65,025,630	
II	電気設備工事		1	式		1,838,590	
	直接工事費計					66,864,220	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		2,311,856	
II	現場管理費		1	式		6,014,678	
III	一般管理費		1	式		10,188,346	
	共通費計					18,514,880	
	合計					85,379,100	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				85,379,000	
	消費税等相当額					8,537,900	
	総合計(工事費)					93,916,900	

名 称

中宮小学校管理棟外壁改修他工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A1	管理棟						
A1-1	直接仮設工事		1	式		3,361,686	
A1-2	防水改修工事		1	式		711,294	
A1-3	外壁改修工事		1	式		3,334,675	
A1-4	建具改修工事		1	式		23,092,680	
A1-5	内装改修工事		1	式		1,475,283	
A1-6	塗装改修工事		1	式		1,688,932	
A1-7	その他工事		1	式		2,167,821	
A1-8	撤去・処分費		1	式		1,445,595	
			計			37,277,966	
A2	南教室棟						
A2-1	直接仮設工事		1	式		2,401,630	
A2-2	防水改修工事		1	式		344,558	
A2-3	外壁改修工事		1	式		2,778,530	
A2-4	建具改修工事		1	式		17,580,290	
A2-5	塗装改修工事		1	式		758,744	
A2-6	その他工事		1	式		490,507	
A2-7	撤去・処分費		1	式		752,255	
			計			25,106,514	
	ページ計					62,384,480	

名 称 中宮小学校管理棟外壁改修他工事

No. 3

[illegible]

名 称	中宮小学校管理棟外壁改修他工事
-----	-----------------

【中内訳】 No. 1

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事						
1	管理棟外壁改修工事		1	式		144,230	
2	管理棟内建具改修工事		1	式		1,106,810	
3	管理棟外建具改修工事		1	式		482,210	
4	南教室棟外壁改修工事		1	式		74,060	
5	南教室棟外建具改修工事		1	式		31,280	
	合 計					1,838,590	

名 称 中宮小学校管理棟外壁改修他工事

【中内訳】 No. 3

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	管理棟内建具改修工事						
	1) 電灯コンセント設備		1	式		244,680	
	2) 構内情報通信網設備		1	式		28,780	
	3) 構内交換設備		1	式		66,860	
	4) 誘導支援設備		1	式		880	
	5) 防排煙設備		1	式		575,610	
	6) 機械警備設備		1	式		190,000	
	合 計					1,106,810	

名 称	中宮小学校管理棟外壁改修他工事
-----	-----------------

名 称	中宮小学校管理棟外壁改修他工事
-----	-----------------

名 称 中宮小学校管理棟外壁改修他工事 【中内訳】 No. 6

名 称 中宮小学校管理棟外壁改修他工事 【中内訳】 No. 6

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	南教室棟外建具改修工事						
	1) 電灯コンセント設備		1	式		31,280	
	合 計					31,280	