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設　　　　計　　　　書

平成　　　年度 設 計 書 番 号

施　　工　　場　　所

路　線 ・ 河　川　名

工　　 　事　 　　名 新名神高速道路整備事業に伴う雨水管整備工事（その２）

枚方市上下水道局

枚方市　船橋本町１丁目、西船橋１丁目　地内

31 19GK2101-0C0



設　　計　　大　　要

設　　計　　金　　額

（内 訳）

工　　事　　価　　格

消 費 税 等 相 当 額 12,204,400 円

134,248,400 円

新名神高速道路
19GK2101-0C0

122,044,000 円

管きょ工（開削、□1,200mm×1,200mm）     L=209.77m

マンホール工　　　　　　　　　　　　　 　5箇所

既設管撤去工（開削、□1,200mm×1,200mm） L=195.63m

既設管撤去工（開削、□500mm×900mm）     L= 65.06m

既設管撤去工（開削、HPφ300mm）          L= 10.00m

付帯工　　　　　　　　　　　　　 　　　　一式

仮設工　　　　　　　　　　　　　 　　　　一式



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　 量 単　　価 金　　額 摘要 備　　　考

本工事費内訳書

枚方市上下水道局19GK2101-0C0

式
費目行 

管路

1 71,692,792

式
工種行 

管きょ工（開削、□1,200mm×1,200mm）
L=11.64m【既設No.0～No.1地点】

1 7,899,770

式
種別行 

管路土工

1 914,003

m3
管路掘削

136

m3
管路埋戻

83

m3
発生土処理
【処分費含】

28

m3
廃路盤材処理（RM）
【処分費含】

16

式
種別行 

管布設工

1 1,078,409

ｍ
既製く形きょ
□1,200mm×1,200mm

9.99

式
材料

1

式
種別行 

管路土留工

1 5,188,430



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　 量 単　　価 金　　額 摘要 備　　　考

本工事費内訳書

枚方市上下水道局19GK2101-0C0

式
鋼矢板土留

1

式
切梁・腹起設置撤去

1

式
横矢板設置撤去

1

式
種別行 

路面覆工

1 693,338

式
覆工

1

式
種別行 

開削水替工

1 25,590

式
開削水替

1

式
工種行 

管きょ工（開削、□1,200mm×1,200mm）
L=155.16m【No.1～No.4地点】

1 22,777,558

式
種別行 

作業土工

1 8,044,895

m3
掘削

2,561

m3
埋戻

1,875



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　 量 単　　価 金　　額 摘要 備　　　考

本工事費内訳書

枚方市上下水道局19GK2101-0C0

m3
発生土処理
【処分費含】

478

式
種別行 

管布設工

1 14,732,663

ｍ
既製く形きょ
□1,200mm×1,200mm

153.51

式
材料

1

式
工種行 

管きょ工（開削、□1,200mm×1,200mm）
L=42.97m【No.4～No.6地点】

1 22,040,486

式
種別行 

管路土工

1 1,332,789

m3
管路掘削

201

m3
管路埋戻

121

m3
発生土処理
【処分費含】

51

m3
廃路盤材処理（RM）
【処分費含】

16

式
種別行 

作業土工

1 1,162,942



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　 量 単　　価 金　　額 摘要 備　　　考

本工事費内訳書

枚方市上下水道局19GK2101-0C0

m3
掘削

389

m3
埋戻

350

m3
発生土処理
【処分費含】

0.5

式
種別行 

管布設工

1 4,913,595

ｍ
既製く形きょ
□1,200mm×1,200mm

42.17

式
材料

1

式
種別行 

管路土留工

1 11,606,900

式
鋼矢板土留

1

式
切梁・腹起設置撤去

1

式
種別行 

既設ﾎﾞｯｸｽ連絡工

1 108,900

式
既設ﾎﾞｯｸｽ連絡工

1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　 量 単　　価 金　　額 摘要 備　　　考

本工事費内訳書

枚方市上下水道局19GK2101-0C0

式
種別行 

開削水替工

1 43,360

式
開削水替

1

式
種別行 

補助地盤改良工

1 2,872,000

式
薬液注入

1

式
工種行 

ﾏﾝﾎｰﾙ工
５箇所

1 3,196,628

式
種別行 

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

1 3,196,628

箇所
特殊組立ﾏﾝﾎｰﾙ（角形）【No.1】
2,100mm×2,100mm

1

箇所
特殊組立ﾏﾝﾎｰﾙ（角形）【No.4】
2,100mm×1,200mm

1

箇所
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ【No.2,3,5】
内径900mm

3

式
工種行 

既設管撤去工（開削、□1,200mm×1,200mm）
L=195.63m

1 6,462,060

式
種別行 

管路土工

1 2,524,250



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　 量 単　　価 金　　額 摘要 備　　　考

本工事費内訳書

枚方市上下水道局19GK2101-0C0

m3
管路掘削

485

m3
管路埋戻

240

m3
廃路盤材処理（RM）
【処分費含】

75

式
種別行 

管撤去工

1 3,339,424

m3
既設管撤去
【□1,200mm×1,200mm】

176

m3
Co殻運搬処理
【5.0km以下 投棄料有り】

176

式
種別行 

管路土留工

1 327,266

ｍ
アルミ矢板土留
【掘削深2.5m以下】

29.75

ｍ
アルミ矢板土留
【掘削深3.5m以下】

19.08

式
種別行 

既設構造物撤去工

1 227,760

m3
既設ﾏﾝﾎｰﾙ撤去
【ﾏﾝﾎｰﾙ N=2箇所】

12



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　 量 単　　価 金　　額 摘要 備　　　考

本工事費内訳書

枚方市上下水道局19GK2101-0C0

式
種別行 

開削水替工

1 43,360

式
開削水替

1

式
工種行 

既設管撤去工（開削、□500mm×900mm）
L=65.06m

1 1,662,714

式
種別行 

管路土工

1 524,274

m3
管路掘削

138

m3
廃路盤材処理（RM）
【処分費含】

31

式
種別行 

管撤去工

1 1,138,440

m3
既設管撤去
【□500mm×900mm】

60

m3
Co殻運搬処理
【5.0km以下 投棄料有り】

60

式
工種行 

既設管撤去工（開削、HPφ300mm）
L=10.00m

1 51,354

式
種別行 

管路土工

1 38,978



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　 量 単　　価 金　　額 摘要 備　　　考

本工事費内訳書

枚方市上下水道局19GK2101-0C0

m3
管路掘削

8

m3
廃路盤材処理（HMS）
【処分費含】

1

m3
廃路盤材処理（RM）
【処分費含】

2

式
種別行 

管撤去工

1 12,376

ｍ
既設管撤去
【HPφ300mm】

9.10

m3
Co殻運搬処理
【5.0km以下 投棄料有り】

0.9

式
工種行 

付帯工

1 4,682,922

式
種別行 

道路撤去工
（管路施工時）

1 1,104,966

ｍ
舗装版切断

648.40

m2
舗装版破砕

821.0

m3
As殻運搬処理　
【5.5km以下 投棄料有り】

60



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　 量 単　　価 金　　額 摘要 備　　　考

本工事費内訳書

枚方市上下水道局19GK2101-0C0

式
種別行 

道路復旧工（市道1号工）
（管路施工時）

1 763,658

m2
上層路盤
【t=250mm 再生粒度調整砕石RM-30】

237.9

m2
表層（仮舗装）
【t=50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型車　無し】

237.9

式
種別行 

道路復旧工（市道３号工）
（管路施工時）

1 379,293

m2
下層路盤
【t=250mm 再生粒度調整砕石RM-30】

79.4

m2
上層路盤＋調整路盤
【t=150mm HMS-25 + t=50mm RM-30】

79.4

m2
表層（仮舗装）
【t=50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型車　無し】

79.4

式
種別行 

道路付属物設置工（取付管および集水ます）

1 267,422

m3
管路掘削

8

m3
管路埋戻

0.9

m3
発生土処理
【処分費含】

0.3



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　 量 単　　価 金　　額 摘要 備　　　考

本工事費内訳書

枚方市上下水道局19GK2101-0C0

m3
廃路盤材処理（HMS）
【処分費含】

1

m3
廃路盤材処理（RM）
【処分費含】

2

ｍ
管布設工
【FRPMφ250】

9.70

箇所
ます設置工

1

式
種別行 

道路付属物撤去工

1 111,869

ｍ
Ｌ型街渠撤去工

19.10

ｍ
Ｌ型街渠撤去工（乗入）

11.20

ｍ
横断防止柵撤去

20.30

式
標識柱撤去・復旧工

1

式
種別行 

仮排水工

1 2,055,714

m3
管路掘削

97



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　 量 単　　価 金　　額 摘要 備　　　考

本工事費内訳書

枚方市上下水道局19GK2101-0C0

m3
管路埋戻

61

m3
廃路盤材処理（RM）
【処分費含】

18

m3
廃路盤材処理（HMS）
【処分費含】

11

ｍ
管布設・撤去工

36.70

ｍ
アルミ矢板土留
【掘削深2.0m以下】

47.40

式
開削水替

1

式
工種行 

仮設工

1 2,919,300

式
種別行 

交通管理工

1 2,919,300

人日
交通誘導警備員B

263

直接工事費

71,692,792

式
運搬費

1 1,198,256



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　 量 単　　価 金　　額 摘要 備　　　考

本工事費内訳書

枚方市上下水道局19GK2101-0C0

式
技術管理費

1 105,340

共通仮設費(積上分計)

1,303,596

式
共通仮設費(率分)

1 7,269,000

共通仮設費計

8,572,596

純工事費

80,265,388

式
現場管理費

1 25,570,000

工事原価

105,835,388

式
一般管理費等

1 16,208,612

工事価格

122,044,000

％
消費税相当額

12,204,400

設計価格

134,248,400


