

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	津田中学校管理棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市津田北町1丁目32-1
3.	工 期	契約締結日から 令和 元年 10月 11日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・管理棟トイレ改造(男女トイレの改造、多目的トイレの増設)・管理棟外壁、屋上防水改修・管理棟玄関改修・教室棟内建具及び教室内改修・上記工事に伴う電気設備工事一式・機械設備工事一式

(第二葉)

津田中学校管理棟外壁改修他工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 149,914,600 円

工 事 価 格 金 136,286,000 円

消費税相当額 金 13,628,600 円

名 称

津田中学校管理棟外壁改修他工事

No. 10

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
E3	管理棟玄関改修工事						
1	電灯設備-電灯分岐設備工事		1	式		180,990	
2	防犯設備-防犯改修設備工事		1	式		32,520	
	合計					213,510	

名 称

津田中学校管理棟外壁改修他工事

No. 11

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E4	教室棟（6棟）内建具・教室内部改修工事						
1	電灯設備-コンセント分岐設備工事		1	式		203,940	
	合計					203,940	

名 称

津田中学校管理棟外壁改修他工事

No. 12

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E5	外構及びその他工事						
1	電灯設備-コンセント分岐設備工事	24棟	1	式		55,590	
	合計					55,590	

