

(第一葉)

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ東小学校教室棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市翠香園町30-1
3.	工 期	契約締結日から 2019 年 9 月 27 日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・教室棟、渡廊下棟 外壁改修、外部建具改修 他</li><li>・管理棟 トイレ改造(男女トイレの改造、多目的トイレの増設)</li></ul> 上記に伴う電気設備工事一式、機械設備工事一式

(第二葉)

サダ東小学校教室棟外壁改修他工事

予定価格積算内訳書

総 合 計                      金                      124,600,680      円

---

工 事 価 格                      金                      115,371,000      円

---

消費税相当額                      金                      9,229,680      円

---



名 称

サダ東小学校教室棟外壁改修他工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A1	教室棟						
A1-1	直接仮設工事		1	式		6,949,710	
A1-2	防水改修工事		1	式		2,245,856	
A1-3	外壁改修工事		1	式		8,553,106	
A1-4	建具改修工事		1	式		46,121,367	
A1-5	塗装改修工事		1	式		819,191	
A1-6	その他工事		1	式		1,919,329	
A1-7	撤去・処分費		1	式		1,392,930	
			計			68,001,489	
A2	管理棟						
A2-1	直接仮設工事		1	式		476,421	
A2-2	建具改修工事		1	式		2,126,244	
A2-3	内部改修工事		1	式		3,953,149	
A2-4	塗装改修工事		1	式		31,581	
A2-5	ユニット及びその他工事		1	式		3,790,020	
A2-6	撤去・処分費		1	式		1,078,924	
			計			11,456,339	
	合計					79,457,828	

名称 サダ東小学校教室棟外壁改修他工事

【中内訳】

No. 2

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	電気設備工事						
1	校舎外壁他改修工事						
1)	電灯設備		1	式		182,220	
2)	拡声設備		1	式		15,310	
	小計					197,530	
	合計					197,530	



