

設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ西学校給食共同調理場建替工事(機械設備工事)	
2.	施 工 場 所	枚方市出口六丁目20-1	
3.	工 期	契約締結日から平成32年7月13日まで	
4.	設 計 概 要	<p>共同調理場建替に伴う</p> <ul style="list-style-type: none">・給水設備工事 一式・排水設備工事 一式・ガス設備工事 一式・衛生器具設備工事 一式・自動制御設備工事 一式・換気設備工事 一式・空調設備工事 一式・給湯設備工事 一式・消火設備工事 一式・除害設備工事 一式・厨房機器設備工事 一式・撤去工事 一式	

(第二葉)

サダ西学校給食共同調理場建替工事(機械設備工予定価格積算内訳書)

総合計	金	396,947,100	円
-----	---	-------------	---

工事価格	金	360,861,000	円
------	---	-------------	---

消費税相当額	金	36,086,100	円
--------	---	------------	---

名 称 サダ西学校給食共同調理場建替工事(機械設備工事)

【大内訳】

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械設備工事						
	【直接工事費】						
I	機械設備工事		1	式		289,975,425	
	直接工事費計					289,975,425	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		9,857,032	
II	現場管理費		1	式		26,709,486	
III	一般管理費		1	式		34,319,557	
	共通費計					70,886,075	
	合計					360,861,500	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				360,861,000	
	消費税等相当額	10%				36,086,100	
	総合計(工事費)					396,947,100	

