

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">起案日</td> <td style="width: 45%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 15%;">決裁日</td> <td style="width: 25%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">決裁根拠： 4条1項 別表第1 3(3) 表18項</td> <td colspan="2">書類名： 建設改良工事・委託関係級</td> </tr> <tr> <td>基準年度</td> <td colspan="3">平成 30年度</td> </tr> <tr> <td>単価適用月度</td> <td colspan="3">平成 3 1 年 3 月度</td> </tr> <tr> <td>適用工種</td> <td colspan="3">開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地域補正</td> <td colspan="3">全地域：一般交通影響あり①</td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠： 4条1項 別表第1 3(3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級		基準年度	平成 30年度			単価適用月度	平成 3 1 年 3 月度			適用工種	開削工事及び小口径推進工事			地域補正	全地域：一般交通影響あり①		
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日																						
決裁根拠： 4条1項 別表第1 3(3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級																							
基準年度	平成 30年度																								
単価適用月度	平成 3 1 年 3 月度																								
適用工種	開削工事及び小口径推進工事																								
地域補正	全地域：一般交通影響あり①																								
<p>施工年度 : 平成 31年度</p> <p>支出費目 : 建-5 建設改良費(依頼)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 楠葉朝日2丁目他 地内</p> <p>路線河川名 : 府道18号枚方交野寝屋川線</p> <p>工事名 : 楠葉朝日2丁目口径400mm以下配水管移設工事 (第70工区)</p> <p>:</p> <p>:</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 50%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td>72,610,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td>7,261,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>79,871,000 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	摘 要	工事価格	72,610,000 円		消費税相当額	7,261,000 円		工事費	79,871,000 円													
区 分	金 額	摘 要																							
工事価格	72,610,000 円																								
消費税相当額	7,261,000 円																								
工事費	79,871,000 円																								

工 事 概 要

建設改良費 (依頼)	種 別	形 質	単 位	当 初
布設工		DIP φ 400	m	57.1
		DIP φ 150	m	78.3
		DIP φ 75	m	5.8
		PE φ 75	m	23.4
設置工		仕切弁 φ 400	箇所	4
		仕切弁 φ 150	箇所	5
		仕切弁 φ 75	箇所	2
		仕切弁 φ 50	箇所	1
		消火栓 φ 75	箇所	1
撤去工		DIP φ 400	m	4.9
		DIP φ 150	m	6.7
給水管接合替工			箇所	4
仮設給水替工			式	1
付帯工			式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 400本管工事（依頼）							(14,755,244) 26,396,519	
	材料費			式	1	(14,755,244) 15,344,064	(14,755,244) 15,344,064	
	土工			式	1	5,886,197	5,886,197	
	管工			式	1	5,166,258	5,166,258	
φ 150本管工事（依頼）							(5,071,654) 8,701,898	
	材料費			式	1	(5,071,654) 5,563,684	(5,071,654) 5,563,684	
	土工			式	1	1,085,918	1,085,918	
	管工			式	1	2,052,296	2,052,296	
φ 75本管工事（依頼）							(652,516) 1,635,340	
	材料費			式	1	(652,516) 822,526	(652,516) 822,526	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	596,171	596,171	
	管工			式	1	216,643	216,643	
φ150消火栓設置工事（依頼）							(191,181) 342,514	
	材料費			式	1	(191,181) 317,461	(191,181) 317,461	
	管工			式	1	25,053	25,053	
給水管接合替工事（依頼）							(474,388) 642,909	
	土工			式	1	35,535	35,535	
	管工			式	1	(474,388) 607,374	(474,388) 607,374	
仮設給水替工事（依頼）							(37,893) 2,329,210	
	土工			式	1	1,285,168	1,285,168	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(37,893) 1,044,042	(37,893) 1,044,042	
φ400本管撤去工事(依頼)							2,431,339	
	土工			式	1	2,401,631	2,401,631	
	管工			式	1	29,708	29,708	
φ150本管撤去工事(依頼)							1,247,372	
	土工			式	1	1,169,791	1,169,791	
	管工			式	1	77,581	77,581	
仮設工							3,196,800	
	交通管理工			式	1	3,196,800	3,196,800	
直接工事費計							(21,182,876) 46,923,901	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(21,182,876) 46,923,901	
共通仮設費				式	1		5,531,251	
		共通仮設費率計算額		式	1		4,662,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		869,251	
		運搬費		式	1		13,992	
			運搬費	式	1		13,992	
		準備費		式	1		855,259	
			試験掘工 L=2.0,W=1.0,H=1.9,7箇所	式	1		716,107	
			試験掘工 L=2.0,W=1.0,H=1.0,2箇所	式	1		139,152	
純工事費				式	1		52,455,152	

