

設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ西学校給食共同調理場建替工事(建築工事)
2.	施 工 場 所	枚方市出口六丁目20-1
3.	工 期	契約締結日から 平成32年7月13日まで
4.	設 計 概 要	学校給食共同調理場建替工事(建築工事) 調理場建設に伴う附属棟新築工事及び外構工事 他 既存学校給食単独調理場(S造平屋建て約320㎡)及び附属棟他撤去工事

(第二葉)

サダ西学校給食共同調理場建替工事(建築工事)

予定価格積算内訳書

総合計	金	401,102,900	円
-----	---	-------------	---

工事価格	金	364,639,000	円
------	---	-------------	---

消費税相当額	金	36,463,900	円
--------	---	------------	---

名称

サダ西学校給食共同調理場建替工事(建築工事)

No. 1

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	直接工事費						
A	建築工事		1.0	式		288,687,619	
	直接工事費計					288,687,619	
	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式		13,366,652	
II	現場管理費		1.0	式		24,917,731	
III	一般管理費		1.0	式		37,667,173	
	共通費計					75,951,556	
	合計					364,639,175	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				364,639,000	
	消費税等相当額	10%				36,463,900	
	総合計(工事費)					401,102,900	

