

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 元年 5月28日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 元年度</p> <p>支出費目 : 建-8 建設改良費(依頼)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 池之宮1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 中宮津田線</p> <p>工事名 : 池之宮1丁目口径200mm以下配水管移設工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠： 4条1項 別表第1 3(3) 表18項</p>		<p>書類名： 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基準年度	: 平成 30年度	単価適用月度	: 令和元年5月度
	適用工種	: 開削工事及び小口径推進工事	地域補正	: 全地域：一般交通影響あり②

区 分	金 額	摘 要
工事価格	10,340,000 円	
消費税相当額	1,034,000 円	
工事費	11,374,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	1 8 . 1
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	1
撤去工	D I P φ 2 0 0	m	1 8
給水管接合替工		箇所	3
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事（依頼）							(2,496,164) 3,740,295	
	材料費			式	1	(2,496,164) 2,675,204	(2,496,164) 2,675,204	
	土工			式	1	400,597	400,597	
	管工			式	1	664,494	664,494	
給水管接合替工事（依頼）							(139,578) 316,813	
	土工			式	1	81,666	81,666	
	管工			式	1	(139,578) 235,147	(139,578) 235,147	
仮設給水替工事（依頼）							(20,613) 1,252,494	
	土工			式	1	318,853	318,853	
	管工			式	1	(20,613) 933,641	(20,613) 933,641	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(2,656,355) 6,153,806	
共通仮設費				式	1		830,804	
			共通仮設費率計算額	式	1		766,000	
			共通仮設費 積上額計	式	1		64,804	
			運搬費	式	1		1,824	
			運搬費	式	1		1,824	
			準備費	式	1		62,980	
			試掘工 L=2.0 W=1.0 H=1.0,2箇所	式	1		62,980	
純工事費				式	1		6,984,610	
			現場管理費	式	1		1,696,000	

