

(第一葉)

## 設 計 書

1.	工 事 名 称	サブリ村野受変電設備改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市村野西町5-1
3.	工 期	契約締結日から 令和2年(2020年) 1月 31日まで
4.	設 計 概 要	サブリ村野受変電設備の改修 上記に伴う電気設備工事一式

(第二葉)

サプリ村野受変電設備改修工事

予定価格積算内訳書

総合計 金 8,638,300 円

---

工事価格 金 7,853,000 円

---

消費税相当額 金 785,300 円

---



