

工 事 概 要

建設改良費 (依頼)

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 3 0 0	m	5 2 . 4
	D I P φ 1 0 0	m	2 . 6
	PE φ 7 5	m	8 0 . 9
	PE φ 5 0	m	0 . 6
	H I V P φ 5 0	m	6 . 5
	H I V P φ 4 0	m	0 . 5
設置工	仕切弁 φ 3 0 0	箇所	4
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1 0
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 4 0 0	m	4 1
	D I P φ 7 5	m	1 8
	H I V P φ 5 0	m	2 7
	VP φ 5 0	m	7
	H I V P φ 4 0	m	3
	H I V P φ 3 0	m	4
	VP φ 3 0	m	3
	H I V P φ 2 5	m	2 4
給水管接合替工	箇所	3	
仮設給水替工	式	1	
付帯工	式	1	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300本管工事（依頼）							(13,318,970) 21,023,830	
	材料費			式	1	(13,318,970) 13,924,410	(13,318,970) 13,924,410	
	土工			式	1	3,319,209	3,319,209	
	管工			式	1	3,780,211	3,780,211	
φ 100本管工事（依頼）							(68,080) 111,379	
	材料費			式	1	(68,080) 68,080	(68,080) 68,080	
	土工			式	1	27,033	27,033	
	管工			式	1	16,266	16,266	
φ 75本管工事（依頼）							(1,815,998) 4,037,385	
	材料費			式	1	(1,815,998) 2,503,918	(1,815,998) 2,503,918	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	984,000	984,000	
	管工			式	1	549,467	549,467	
φ50本管工事（依頼）							(53,508) 159,528	
	材料費			式	1	(53,508) 61,708	(53,508) 61,708	
	土工			式	1	71,399	71,399	
	管工			式	1	26,421	26,421	
φ75消火栓設置工事（依頼）							(196,284) 348,029	
	材料費			式	1	(196,284) 335,314	(196,284) 335,314	
	管工			式	1	12,715	12,715	
給水管接合替工事（依頼）							(378,586) 721,976	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	132,110	132,110	
	管工			式	1	(378,586) 589,866	(378,586) 589,866	
仮設給水替工事 (依頼)							(1,140) 1,472,697	
	土工			式	1	653,776	653,776	
	管工			式	1	(1,140) 818,921	(1,140) 818,921	
φ400本管撤去工事 (依頼)							1,550,858	
	土工			式	1	1,530,515	1,530,515	
	管工			式	1	20,343	20,343	
φ75本管撤去工事 (依頼)							284,373	
	土工			式	1	271,256	271,256	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(15,832,566) 31,928,544	
共通仮設費				式	1		3,544,572	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,125,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		419,572	
		運搬費		式	1		25,722	
			運搬費	式	1		25,722	
		準備費		式	1		393,850	
			試験掘工 L=2.0,W=1.0,H=1.9 5箇所	式	1		393,850	
純工事費				式	1		35,473,116	
		現場管理費		式	1		7,353,000	

