

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

## 当初設計書

起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
決裁根拠： 別表第1 3 (3) 表18項		書類名： 請負工事関係綴	

施工年度 : 令和 元年度

支出費目 : 建設改良費

:  
:  
:

工事場所 : 枚方市 尊延寺4丁目 地内

路線河川名 : 市道 尊延寺向井線 他

工事名 : 尊延寺4丁目口径250mm以下配水管布設工事

:  
:

基準年度 : 平成 30年度  
 単価適用月度 : 令和元年5月度  
 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事  
 地域補正 : 全地域：一般交通影響あり②

区 分	金 額	摘 要
工事価格	6,510,000 円	
消費税相当額	651,000 円	
工事費	7,161,000 円	

## 工 事 概 要

建設改良費 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 5 0	m	4
	D I P φ 1 0 0	m	4
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
撤去工	C I P φ 2 5 0	m	4
	C I P φ 1 0 0	m	2
給水管接合替工		箇所	1
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管工事							( 2,112,797 ) 3,312,728	
	材料費			式	1	( 2,018,520 ) 2,210,060	( 2,018,520 ) 2,210,060	
	土工			式	1	388,374	388,374	
	管工			式	1	( 94,277 ) 714,294	( 94,277 ) 714,294	
給水管接合替工事							( 36,747 ) 81,659	
	土工			式	1	17,958	17,958	
	管工			式	1	( 36,747 ) 63,701	( 36,747 ) 63,701	
φ250本管撤去工事							23,132	
	管工			式	1	23,132	23,132	
舗装本復旧工事							362,559	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 2,149,544 ) 3,968,778	
共通仮設費				式	1		457,000	
		共通仮設費率計算額		式	1		457,000	
純工事費				式	1		4,425,778	
		現場管理費		式	1		1,002,000	
		現場管理費率計算額		式	1		1,002,000	
工事原価				式	1		5,427,778	
		一般管理費等		式	1		1,082,222	
		一般管理費率計算額		式	1		1,086,000	
		契約保証費		式	1		2,159	

