

(第一葉)

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	ウォータークーラー設置環境整備工事
2.	施 工 場 所	東香里3丁目37-1 他7校
3.	工 期	契約締結日から 令和 2 年 3 月 13 日まで
4.	設 計 概 要	<p>以下の各中学校における、給排水設備工事及び電気設備工事 一式</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・東香里中学校</li><li>・第二中学校</li><li>・第四中学校</li><li>・杉中学校</li><li>・楠葉西中学校</li><li>・第三中学校</li><li>・枚方中学校</li><li>・サダ中学校</li></ul>

(第二葉)

ウォータークーラー設置環境整備工事

予定価格積算内訳書

総合計 金 6,813,400 円

---

工事価格 金 6,194,000 円

---

消費税相当額 金 619,400 円

---

名 称 ウォータークーラー設置環境整備工事

【大内訳】

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械設備工事						
	<b>【直接工事費】</b>						
I	機械設備工事		1	式		2,529,990	
II	電気設備工事		1	式		1,653,560	
	直接工事費計					4,183,550	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		112,481	
II	現場管理費		1	式		1,045,948	
III	一般管理費		1	式		852,579	
	共通費計					2,011,008	
	合計					6,194,558	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				6,194,000	
	消費税等相当額	10%				619,400	
	総合計(工事費)					6,813,400	

名称 ウォータークーラー設置環境整備工事

【中内訳】

No. 1

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	機械設備工事						
1	東香里中学校		1	式		208,280	
2	樟葉西中学校		1	式		107,840	
3	第二中学校		1	式		730,780	
4	第三中学校		1	式		60,420	
5	第四中学校		1	式		688,830	
6	枚方中学校		1	式		170,940	
7	杉中学校		1	式		193,430	
8	サダ中学校		1	式		283,170	
9	撤去工事	発生材処分費含む	1	式		86,300	
	合計					2,529,990	



名称 ウォータークーラー設置環境整備工事

【中内訳2】

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①	東香里中学校						
1	屋内工事						
	1)電灯設備	1-1)電灯分岐	1	式		14,550	
		1-2)コンセント分岐	1	式		556,590	
	計					571,140	
	合計					571,140	

名称 ウォータークーラー設置環境整備工事

【中内訳2】

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
②	楠葉西中学校						
1	屋内工事						
	1)電灯設備	1-1)電灯幹線	1	式		30,610	
		1-2)電灯分岐	1	式		28,780	
		1-3)コンセント分岐	1	式		241,070	
	計					300,460	
	合計					300,460	

名称

ウォータークーラー設置環境整備工事

【中内訳2】

No. 5

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
③	第二中学校						
③	第二中学校						
	1)電灯設備	1-1)電灯分岐	1	式		14,550	
		1-2)コンセント分岐	1	式		72,400	
	計					86,950	
	合計					86,950	









