

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 2年度</p> <p>支出費目 : 建-3 建設改良費 (更新)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 長尾家具町3、4丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道長尾第2号線、家具町第1号線</p> <p>工事名 : 長尾家具町3丁目口径200mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表18項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 3 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	48,210,000 円	
消費税相当額	4,821,000 円	
工事費	53,031,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	1 2 . 1
	D I P φ 1 5 0	m	2 0 5 . 4
	D I P φ 7 5	m	2 . 5
	P E φ 7 5	m	5 5 . 6
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	3
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工	C I P φ 2 0 0	m	1 4
	C I P φ 1 0 0	m	2 0 4
	C I P φ 7 5	m	6
	H I V P φ 7 5	m	5 3
給水管接合替工		箇所	3 2
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管工事（更新）							(1,411,198) 2,054,107	
	材料費			式	1	(1,411,198) 1,687,708	(1,411,198) 1,687,708	
	土工			式	1	226,539	226,539	
	管工			式	1	139,860	139,860	
φ 150本管工事（更新）							(3,231,200) 6,897,322	
	材料費			式	1	(3,231,200) 3,357,240	(3,231,200) 3,357,240	
	土工			式	1	2,734,061	2,734,061	
	管工			式	1	806,021	806,021	
φ 75本管工事（更新）							(428,290) 1,502,438	
	材料費			式	1	(428,290) 554,330	(428,290) 554,330	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	826,233	826,233	
	管工			式	1	121,875	121,875	
φ200消火栓設置工事（更新）							(207,996) 363,829	
	材料費			式	1	(207,996) 347,026	(207,996) 347,026	
	管工			式	1	16,803	16,803	
φ75消火栓設置工事（更新）							(175,596) 329,983	
	材料費			式	1	(175,596) 314,626	(175,596) 314,626	
	管工			式	1	15,357	15,357	
給水管接合替工事（更新）							(1,473,546) 3,351,424	
	材料費			式	1	(20,742) 20,742	(20,742) 20,742	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	821,949	821,949	
	管工			式	1	(1,452,804) 2,508,733	(1,452,804) 2,508,733	
仮設給水替工事（更新）							(2,251,716) 5,933,264	
	材料費			式	1	(1,259,286) 1,346,156	(1,259,286) 1,346,156	
	土工			式	1	2,048,970	2,048,970	
	管工			式	1	(992,430) 2,538,138	(992,430) 2,538,138	
φ200本管撤去工事（更新）							12,155	
	管工			式	1	49,220	49,220	
	現場発生品			式	1	-37,065	-37,065	
φ100本管撤去工事（更新）							1,095,331	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(9,179,542) 30,191,957	
共通仮設費				式	1		3,317,118	
			共通仮設費率計算額	式	1		3,225,000	
			共通仮設費 積上額計	式	1		92,118	
			運搬費	式	1		6,438	
			運搬費	式	1		6,438	
			技術管理費	式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,680	
純工事費				式	1		33,509,075	
			現場管理費	式	1		7,561,000	

