（第一葉）

設　　計　　書

1.	工事名称	阪保育所内建具・自動火災報知設備・空調設備改修工事
2.	施工場所	枚方市牧野本町一丁目10－6
3.	工　　期	契約締結日から　令和　3年　1月　29日まで
4.	設計概要	・内建具改修工事 ・防災設備改修工事 ・空調設備改修工事 上記に伴う建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式

（第二葉）

阪保育所内建具･自動火災報知設備･空調設備改修工事　　予定価格積算内訳書

総 合 計	金	14,797,200	円
工 事 価 格	金	13,452,000	円
消費税相当額	金	1,345,200	円

名 称　阪保育所内建具・自動火災報知設備・空調設備改修工事　　No. 1

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	直接工事費						
Ⅰ	建築工事		1	式		5,439,401	
Ⅱ	電気設備工事		1	式		787,940	
Ⅲ	機械設備工事		1	式		2,329,576	
	直接工事費計					8,556,917	
	共通費						
Ⅰ	共通仮設費		1	式		511,405	
Ⅱ	現場管理費		1	式		2,516,514	
Ⅲ	一般管理費		1	式		1,867,474	
	共通費計					4,895,393	
	合計					13,452,310	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				13,452,000	
	消費税等相当額	10%				1,345,200	
	総合計(工事費)					14,797,200	

名 称　阪保育所内建具・自動火災報知設備・空調設備改修工事　　No. 2

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Ⅰ	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		366,536	
2	建具改修工事		1	式		4,529,367	
3	内装改修工事		1	式		372,583	
4	撤去･処分費		1	式		170,915	
	合計					5,439,401	

名 称　阪保育所内建具･自動火災報知設備･空調設備改修工事　　No. 1

	名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
I	電気設備工事						
1	火災報知設備	(1)自動火災報知	1	式		563,970	
2	動力設備	(1)動力分岐	1	式		181,350	
3	電灯設備	(1)電灯分岐	1	式		42,620	
	合計					787,940	

名 称　阪保育所内建具･自動火災報知設備･空調設備改修工事　　No. 1

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
Ⅲ	機械設備工事						
1	空気調和設備		1	式		2,155,530	
2	撤去工事		1	式		174,046	
	合計					2,329,576	