

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 2年度</p> <p>支出費目 : 建-15 建設改良費(依頼)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 新町2丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 主要地方道 京都守口線</p> <p>工事名 : 新町2丁目口径100mm配水管移設工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第13(3)表18項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 3 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	3,940,000 円	
消費税相当額	394,000 円	
工事費	4,334,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	1 5 . 0
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	1 3

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（依頼）							(669,657) 1,123,723	
	材料費			式	1	(571,020) 571,020	(571,020) 571,020	
	土工			式	1	269,224	269,224	
	管工			式	1	(98,637) 283,479	(98,637) 283,479	
仮設管工事（依頼）							(191,143) 524,552	
	土工			式	1	171,873	171,873	
	管工			式	1	(191,143) 352,679	(191,143) 352,679	
φ100本管撤去工事（依頼）							319,055	
	土工			式	1	297,054	297,054	
	管工			式	1	24,941	24,941	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(860,800) 2,238,830	
共通仮設費				式	1		344,219	
	共通仮設費率計算額			式	1		284,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		60,219	
		運搬費		式	1		913	
			運搬費	式	1		913	
		準備費		式	1		59,306	
			試掘工 1箇所 L=2.0、B=1.0、H=1.3	式	1		59,306	
純工事費				式	1		2,583,049	
	現場管理費			式	1		639,000	

