

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">起案日</td> <td style="width: 40%;">令和 年 月 日</td> <td style="width: 20%;">決裁日</td> <td style="width: 20%;">令和 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18項</td> <td colspan="2">書類名： 建設改良工事・委託関係級</td> </tr> <tr> <td>基 準 年 度</td> <td colspan="3">： 令和 元年度</td> </tr> <tr> <td>単 価 適 用 月 度</td> <td colspan="3">： 令和 2年 5 月度</td> </tr> <tr> <td>適 用 工 種</td> <td colspan="3">： 開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地 域 補 正</td> <td colspan="3">： 一般交通影響あり②</td> </tr> </table>	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日	決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級		基 準 年 度	： 令和 元年度			単 価 適 用 月 度	： 令和 2年 5 月度			適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事			地 域 補 正	： 一般交通影響あり②		
起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日																						
決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級																							
基 準 年 度	： 令和 元年度																								
単 価 適 用 月 度	： 令和 2年 5 月度																								
適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事																								
地 域 補 正	： 一般交通影響あり②																								
<p>施工年度 : 令和 2年度</p> <p>支出費目 : 建-25 建設改良費(整備)</p> <p style="padding-left: 20px;">: 建-25 建設改良費(更新)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 村野西町 地内</p> <p>路線河川名 : 国道168号他</p> <p>工事名 : 村野西町口径200mm以下配水管布設工事</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 50%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td>55,560,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td>5,556,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>61,116,000 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	摘 要	工事価格	55,560,000 円		消費税相当額	5,556,000 円		工事費	61,116,000 円													
区 分	金 額	摘 要																							
工事価格	55,560,000 円																								
消費税相当額	5,556,000 円																								
工事費	61,116,000 円																								

工 事 概 要

建設改良費（整備）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	3 . 5
	D I P φ 1 5 0	m	2 9 6 . 6
	D I P φ 7 5	m	1 1 . 6
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	5
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
撤去工	C I P φ 7 5	m	9 0
	D I P φ 7 5	m	1 5
	H I V P φ 7 5	m	1 0 6
給水管接合替工		箇所	2 1
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 1 2 . 3
設置工	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	1 1 2
給水管接合替工		箇所	1 3
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事（整備）							( 461,860 ) 714,116	
	材料費			式	1	( 461,860 ) 574,130	( 461,860 ) 574,130	
	土工			式	1	81,141	81,141	
	管工			式	1	58,845	58,845	
φ150本管工事（整備）							( 5,344,387 ) 11,168,868	
	材料費			式	1	( 5,344,387 ) 5,681,237	( 5,344,387 ) 5,681,237	
	土工			式	1	4,114,388	4,114,388	
	管工			式	1	1,373,243	1,373,243	
φ75本管工事（整備）							( 250,470 ) 556,586	
	材料費			式	1	( 250,470 ) 314,990	( 250,470 ) 314,990	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	167,417	167,417	
	管工			式	1	74,179	74,179	
φ150消火栓設置工事（整備）							( 500,958 ) 993,744	
	材料費			式	1	( 500,958 ) 927,348	( 500,958 ) 927,348	
	管工			式	1	66,396	66,396	
給水管接合替工事（整備）							( 858,523 ) 2,016,754	
	土工			式	1	593,605	593,605	
	管工			式	1	( 858,523 ) 1,423,149	( 858,523 ) 1,423,149	
仮設給水替工事（整備）							( 460,776 ) 2,612,740	
	土工			式	1	1,371,709	1,371,709	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	( 460,776 ) 1,241,031	( 460,776 ) 1,241,031	
φ75本管撤去工事(整備)							201,201	
	土工			式	1	81,872	81,872	
	管工			式	1	147,203	147,203	
	現場発生品			式	1	-27,874	-27,874	
舗装本復旧工事(整備)							4,626,860	
	土工			式	1	4,626,860	4,626,860	
仮設工(整備)							3,060,850	
	交通管理工			式	1	3,060,850	3,060,850	
φ150本管工事(更新)							( 1,371,090 ) 3,267,781	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	( 1,371,090 ) 1,371,090	( 1,371,090 ) 1,371,090	
	土工			式	1	1,495,620	1,495,620	
	管工			式	1	401,071	401,071	
φ150消火栓設置工事（更新）							( 173,579 ) 334,404	
	材料費			式	1	( 173,579 ) 315,709	( 173,579 ) 315,709	
	管工			式	1	18,695	18,695	
給水管接合替工事（更新）							( 545,227 ) 1,315,046	
	土工			式	1	370,539	370,539	
	管工			式	1	( 545,227 ) 944,507	( 545,227 ) 944,507	
仮設給水替工事（更新）							( 261,034 ) 1,412,706	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	715,308	715,308	
	管工			式	1	( 261,034 ) 697,398	( 261,034 ) 697,398	
φ150本管撤去工事(更新)							102,017	
	管工			式	1	102,017	102,017	
舗装本復旧工事(更新)							1,431,461	
	土工			式	1	1,431,461	1,431,461	
仮設工(更新)							1,173,000	
	交通管理工			式	1	1,173,000	1,173,000	
直接工事費計							( 10,227,904 ) 34,988,134	

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 10,227,904 ) 34,988,134	
共通仮設費				式	1		3,781,957	
			共通仮設費率計算額	式	1		3,649,000	
			共通仮設費 積上額計	式	1		132,957	
			運搬費	式	1		4,437	
			運搬費	式	1		4,437	
			技術管理費	式	1		128,520	
			土質試験 土質区分のための調査試験 3試料	式	1		128,520	
純工事費				式	1		38,770,091	
			現場管理費	式	1		8,685,000	



