

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">起案日</td> <td style="width: 40%;">令和 年 月 日</td> <td style="width: 20%;">決裁日</td> <td style="width: 20%;">令和 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18項</td> <td colspan="2">書類名： 建設改良工事・委託関係級</td> </tr> <tr> <td>基 準 年 度</td> <td colspan="3">： 令和 元年度</td> </tr> <tr> <td>単 価 適 用 月 度</td> <td colspan="3">： 令和 2年 5月度</td> </tr> <tr> <td>適 用 工 種</td> <td colspan="3">： 開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地 域 補 正</td> <td colspan="3">： 一般交通影響あり②</td> </tr> </table>	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日	決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級		基 準 年 度	： 令和 元年度			単 価 適 用 月 度	： 令和 2年 5月度			適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事			地 域 補 正	： 一般交通影響あり②		
起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日																						
決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級																							
基 準 年 度	： 令和 元年度																								
単 価 適 用 月 度	： 令和 2年 5月度																								
適 用 工 種	： 開削工事及び小口径推進工事																								
地 域 補 正	： 一般交通影響あり②																								
施工年度 : 令和 2年度 支出費目 : 建-13 建設改良費(依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 杉北町1丁目 地内 路線河川名 : 市道長尾杉線 工事名 : 杉北町1丁目口径200mm配水管移設工事 : :																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 50%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td style="text-align: right;">13,810,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td style="text-align: right;">1,381,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td style="text-align: right;">15,191,000 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	摘 要	工事価格	13,810,000 円		消費税相当額	1,381,000 円		工事費	15,191,000 円														
区 分	金 額	摘 要																							
工事価格	13,810,000 円																								
消費税相当額	1,381,000 円																								
工事費	15,191,000 円																								

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	7 1 . 0
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	2
撤去工	D I P φ 2 0 0	m	6 3
給水管接合替工		箇所	1
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事（依頼）							(3,841,392) 5,332,285	
	材料費			式	1	(3,841,392) 4,119,202	(3,841,392) 4,119,202	
	土工			式	1	436,248	436,248	
	管工			式	1	776,835	776,835	
給水管接合替工事（依頼）							(45,645) 68,526	
	土工			式	1	2,995	2,995	
	管工			式	1	(45,645) 65,531	(45,645) 65,531	
仮設給水替工事（依頼）							(963,830) 1,740,193	
	土工			式	1	400,100	400,100	
	管工			式	1	(963,830) 1,340,093	(963,830) 1,340,093	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(4,850,867) 8,384,660	
共通仮設費				式	1		958,045	
		共通仮設費率計算額		式	1		954,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		4,045	
		運搬費		式	1		4,045	
			運搬費	式	1		4,045	
純工事費				式	1		9,342,705	
		現場管理費		式	1		2,093,000	
		現場管理費率計算額		式	1		2,093,000	
工事原価				式	1		11,435,705	

