

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和2年度	設計書番号	20DC1016-0C0					
施工場所	枚方市 高田2丁目 地内						
路線・河川名	春日公園						
工事名	春日公園遊戯施設更新工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>7,469,000 円 6,790,000 円 679,000 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
基幹事業			式	1			費目行	
施設整備			式	1		2,949,232	費目行	
	遊戯施設整備工		式	1		2,949,232	工種行	
	作業土工		式	1		32,652	種別行	
	床掘り 土砂 小規模		m3	8.2				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	5.7				
	遊具組立設置工		式	1		2,916,580	種別行	
	複合遊具設置		基	1				
	安全マット設置		枚	2				
その他事業			式	1		397,482	費目行	
	公園施設等撤去工		式	1		328,482	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		作業土工	式	1		16,338	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂	m3	5.2				
		公園施設撤去工	式	1		160,600	種別行	
		築山撤去	基	1				
		トイ遊具撤去	基	4				
		殻等運搬処理工	式	1		151,544	種別行	
		無筋コンクリート殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 12.0km以下	m3	1.7				
		無筋コンクリート処分	m3	1.7				
		有筋コンクリート殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 12.0km以下	m3	10.3				
		有筋コンクリート処分	m3	10.3				
		鋼材運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		石材運搬 自然石 機械積込 DID有り 5.0km以下	m3	0.1				
		石材処分 自然石	m3	0.1				
		土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m3	10.6				
		残土等処分 投棄料砂質土(4t車) {枚方市大峰}	m3	10.6				
	仮設工		式	1		69,000	工種行	
	交通管理工		式	1		69,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
	直接工事費		式	1		3,346,714		
	(処分費等)		式	1				
	共通仮設費		式	1		433,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		433,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
純	工	事	費	式	1		3,779,714		
	現	場	管	理	費	式	1,763,000		
工	事	原	価	式	1		5,542,714		
	一	般	管	理	費	等	式	1,247,811	
	諸	経	費	対	象	外	式	1	
工	事	価	格	式	1		6,790,000		
	消	費	税	相	当	額	式	679,000	
設	計	価	格	式	1		7,469,000		