

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質
閉塞工	C I P φ 5 0 0
付帯工	

単 位	当 初
式	1
式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ500本管閉塞工事							(352) 2,012,052	
	材料費			式	1	(352) 352	(352) 352	
	土工			式	1	152,479	152,479	
	管工			式	1	1,859,221	1,859,221	
付帯工事							33,389	
	土工			式	1	20,909	20,909	
	管工			式	1	12,480	12,480	
舗装本復旧工事							966,813	
	土工			式	1	966,813	966,813	
仮設工							787,050	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(352) 3,799,304	
共通仮設費				式	1		1,156,464	
	共通仮設費率計算額			式	1		660,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		496,464	
		運搬費		式	1		311,000	
			運搬費	式	1		311,000	
		準備費		式	1		185,464	
			試験掘工 夜間	式	1		185,464	
純工事費				式	1		4,955,768	
	現場管理費			式	1		1,496,000	

