

設 計 書

1.	工 事 名 称	さだ西幼稚園跡待機児童保育所開設に係る改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市出口6丁目20-5
3.	工 期	契約締結日 から 令和 3年 8月 27日まで
4.	工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">・各室内装改修、内外建具改修、外壁改修、屋根改修、給排水、衛生設備、ガス設備、電灯設備、空調設備 他・外構改修、駐車場整備、園庭整備・北側道路アスファルト舗装、歩道及び側溝整備・上記に伴う建築工事、電気設備工事、機械設備工事一式

(第二葉)

さだ西幼稚園跡待機児童保育所開設に係る改修工事 予定価格積算内訳書

総 合 計	金	95,507,500	円
-------	---	------------	---

工 事 価 格	金	86,825,000	円
---------	---	------------	---

消費税相当額	金	8,682,500	円
--------	---	-----------	---

名称 さだ西幼稚園跡待機児童保育所開設に係る改修工事

No. 3

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ	電気設備工事						
1	電灯設備	(1)電灯幹線	1	式		2,163,955	
		(2)電灯分岐	1	式		3,120,550	
		(3)コンセント分岐	1	式		1,358,325	
2	動力設備	(1)動力幹線	1	式		1,368,147	
		(2)動力分岐	1	式		276,790	
3	構内情報通信網設備		1	式		45,370	
4	構内交換設備		1	式		213,505	
5	拡声設備		1	式		660,970	
6	誘導支援設備		1	式		519,915	
7	テレビ共同受信設備		1	式		73,920	
8	監視カメラ設備		1	式		181,935	

