



## 工 事 概 要

### 建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	DIPφ150	m	206.9
	DIPφ100	m	2.5
	DIPφ75	m	19.5
	PEφ75	m	366.7
	PEφ50	m	23.8
設置工	仕切弁φ150	箇所	10
	仕切弁φ100	箇所	1
	仕切弁φ75	箇所	12
	仕切弁φ50	箇所	1
	消火栓φ75	箇所	6
撤去工	CIPφ150	m	225
	CIPφ75	m	81
	HIVPφ75	m	292
	HIVPφ50	m	25
給水管接合替工		箇所	103
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（配水支管）							( 5,859,870 ) 10,824,057	
	材料費			式	1	( 5,859,870 ) 6,511,984	( 5,859,870 ) 6,511,984	
	土工			式	1	3,247,804	3,247,804	
	管工			式	1	1,064,269	1,064,269	
φ 100本管工事（配水支管）							( 237,810 ) 400,922	
	材料費			式	1	( 237,810 ) 302,330	( 237,810 ) 302,330	
	土工			式	1	72,613	72,613	
	管工			式	1	25,979	25,979	
φ 75本管工事（配水支管）							( 2,577,730 ) 9,110,520	
	材料費			式	1	( 2,577,730 ) 3,287,450	( 2,577,730 ) 3,287,450	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	4,939,323	4,939,323	
	管工			式	1	883,747	883,747	
φ50本管工事（配水支管）							( 145,760 ) 635,324	
	材料費			式	1	( 145,760 ) 210,280	( 145,760 ) 210,280	
	土工			式	1	370,236	370,236	
	管工			式	1	54,808	54,808	
φ150消火栓設置工事（配水支管）							( 500,958 ) 978,841	
	材料費			式	1	( 500,958 ) 927,348	( 500,958 ) 927,348	
	管工			式	1	51,493	51,493	
φ75消火栓設置工事（配水支管）							( 501,252 ) 966,804	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	( 501,252 ) 927,642	( 501,252 ) 927,642	
	管工			式	1	39,162	39,162	
給水管接合替工事（配水支管）							( 4,372,441 ) 10,384,997	
	材料費			式	1	( 135,522 ) 200,042	( 135,522 ) 200,042	
	土工			式	1	3,041,425	3,041,425	
	管工			式	1	( 4,236,919 ) 7,143,530	( 4,236,919 ) 7,143,530	
仮設給水替工事（配水支管）							( 5,340,061 ) 14,131,898	
	材料費			式	1	( 2,000,069 ) 2,177,729	( 2,000,069 ) 2,177,729	
	土工			式	1	4,424,468	4,424,468	
	管工			式	1	( 3,339,992 ) 7,529,701	( 3,339,992 ) 7,529,701	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管撤去工事 (配水支管)							( 93,934 ) 571,547	
	材料費			式	1	( 93,934 ) 93,934	( 93,934 ) 93,934	
	土工			式	1	286,782	286,782	
	管工			式	1	267,531	267,531	
	現場発生品			式	1	-76,700	-76,700	
φ 75本管撤去工事 (配水支管)							901,890	
	土工			式	1	731,897	731,897	
	管工			式	1	169,993	169,993	
φ 50本管撤去工事 (配水支管)							8,470	
	管工			式	1	8,470	8,470	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 19,629,816 ) 62,222,390	
共通仮設費				式	1		6,060,135	
		共通仮設費率計算額		式	1		5,637,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		423,135	
		運搬費		式	1		13,876	
			運搬費	式	1		13,876	
		準備費		式	1		237,899	
			試掘工1 /2.5×1.0×0.6	式	1		39,710	
			試掘工2 /2.5×1.0×1.2	式	1		53,191	
			試掘工3 /2.5×1.0×1.2	式	1		53,191	

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			試掘工4 /4.0×1.0×1.5	式	1		91,807	
		技術管理費		式	1		171,360	
			土質試験 土質区分のための調査試験 4試料	式	1		171,360	
純工事費				式	1		68,282,525	
	現場管理費			式	1		19,312,000	
		現場管理費率計算額		式	1		19,312,000	
工事原価				式	1		87,594,525	
	一般管理費等			式	1		13,715,475	
		一般管理費率計算額		式	1		13,683,000	
		契約保証費		式	1		34,337	

