

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

施工年度 : 令和 2年度 支出費目 : 建-30 建設改良費(依頼) : : : 工事場所 : 枚方市 香里ヶ丘9丁目 地内 路線河川名 : 市道 新香里南線 工事名 : 香里ヶ丘9丁目口径250mm以下配水管移設工事 : :	起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日 決裁根拠 : 条 項 号 別表第13(3)表18項 書類名 : 建設改良工事・委託関係綴
	基準年度 : 令和 2年度 単価適用月度 : 令和 2年 1 1 月度 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 地域補正 : 一般交通影響あり②

区 分	金 額	摘 要
工事価格	27,720,000 円	
消費税相当額	2,772,000 円	
工事費	30,492,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 5 0	m	3 6 . 5
	D I P φ 1 0 0	m	3 8 . 2
	D I P φ 7 5	m	2 . 5
設置工	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	2
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 2 5 0	m	3 7
	C I P φ 1 0 0	m	3 7
	D I P φ 1 0 0	m	1
	D I P φ 7 5	m	2
仮設給水替工 付帯工		式	1
		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250本管工事 (依頼)							(2,301,309) 3,447,215	
	材料費			式	1	(2,251,320) 2,467,760	(2,251,320) 2,467,760	
	土工			式	1	632,223	632,223	
	管工			式	1	(49,989) 347,232	(49,989) 347,232	
φ 100本管工事 (依頼)							(861,492) 1,640,894	
	材料費			式	1	(861,492) 992,582	(861,492) 992,582	
	土工			式	1	463,152	463,152	
	管工			式	1	185,160	185,160	
φ 75本管工事 (依頼)							(203,670) 335,069	
	材料費			式	1	(203,670) 268,190	(203,670) 268,190	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	38,983	38,983	
	管工			式	1	27,896	27,896	
仮設給水替工事（依頼）							(6,168,637) 9,901,736	
	材料費			式	1	(5,136,932) 5,433,512	(5,136,932) 5,433,512	
	土工			式	1	1,144,891	1,144,891	
	管工			式	1	(1,031,705) 3,323,333	(1,031,705) 3,323,333	
φ250本管撤去工事（依頼）							120,655	
	土工			式	1	94,150	94,150	
	管工			式	1	51,205	51,205	
	現場発生品			式	1	-24,700	-24,700	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(9,535,108) 16,197,049	
共通仮設費				式	1		1,781,525	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,775,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		6,525	
		運搬費		式	1		6,525	
			仮設材運搬費	式	1		6,525	
純工事費				式	1		17,978,574	
	現場管理費			式	1		5,302,000	
		現場管理費率計算額		式	1		5,302,000	
工事原価				式	1		23,280,574	

