

設 計 書

1.	工 事 名 称	杉中学校他1校教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市杉四丁目1-1 他
3.	工 期	契約締結日から 令和 3年 10月 29日まで
4.	設 計 概 要	<p>【杉中学校】</p> <ul style="list-style-type: none">・教室棟東トイレ改造(男女トイレの改造、多目的トイレの増設) <p>【菅原小学校】</p> <ul style="list-style-type: none">・北教室棟トイレ改造(男女トイレの改造、多目的トイレの増設) <p>上記に伴う電気設備工事一式・機械設備工事一式</p>

(第二葉)

杉中学校他1校教室棟トイレ改造工事

予定価格積算内訳書

総合計(工事費) 金 117,564,700 円

工事価格 金 106,877,000 円

消費税等相当額 金 10,687,700 円

名称 杉中学校他 1校教室棟トイレ改造工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A1	杉中学校	教室棟東トイレ改造工事	1	式		19,014,536	
A2	菅原小学校	北教室棟トイレ改造工事	1	式		16,957,621	
	合計					35,972,157	

名称

杉中学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考
A 1	杉中学校						
1	直接仮設工事		1	式		811,177	
2	建具改修工事		1	式		3,866,779	
3	内装改修工事		1	式		5,845,220	
4	塗装改修工事		1	式		104,354	
5	ユニット及びその他工事		1	式		6,767,296	
6	撤去・処分費		1	式		1,619,710	
	合計					19,014,536	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 2	菅原小学校						
1	直接仮設工事		1	式		605,077	
2	建具改修工事		1	式		2,804,841	
3	内装改修工事		1	式		5,875,377	
4	塗装改修工事		1	式		60,996	
5	ユニット及びその他工事		1	式		5,369,560	
6	撤去・処分費		1	式		2,241,770	
	合計					16,957,621	

名称

杉中学校他1校教室棟トイレ改造工事

【中内訳】

No. 2

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E1	杉中学校教室棟トイレ改造工事						
1	電灯設備	1-1) 電灯分岐	1	式		3,066,750	
		1-2) コンセント分岐	1	式		844,380	
2	自動火災報知設備		1	式		99,210	
3	誘導支援設備	3-1) トイレ等呼出	1	式		687,680	
4	構内配電線路		1	式		90,020	
5	防犯・入退出管理設備		1	式		84,500	
	合計					4,872,540	
E2	菅原小学校教室棟トイレ改造工事						
1	電灯設備	1-1) 電灯分岐	1	式		2,360,780	
		1-2) コンセント分岐	1	式		726,360	
2	誘導支援設備	2-1) トイレ等呼出	1	式		571,880	
3	構内配電線路	3-1) 電灯幹線	1	式		475,290	
4	受変電設備	4-1) 幹線分岐	1	式		20,820	
5	防災設備	5-1) 防火防災	1	式		36,570	
	合計					4,191,700	

名称 杉中学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 1

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ	機械設備工事	杉中学校					
1)	杉中学校東トイレ改造						
1	衛生器具設備工事		1	式		6,472,452	
2	給水設備工事		1	式		4,005,835	
3	排水設備工事		1	式		7,246,467	
4	換気設備工事		1	式		201,600	
5	ガス設備工事		1	式		405,435	
6	撤去工事		1	式		911,086	
	小計					19,242,875	
	合計					19,242,875	

名称 杉中学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事	菅原小					
1)	菅原小学校トイレ改造						
1	衛生器具設備工事		1	式		5,272,899	
2	給水設備工事		1	式		2,959,527	
3	排水設備工事		1	式		4,536,842	
4	換気設備工事		1	式		169,700	
5	ガス設備工事		1	式		344,155	
6	撤去工事		1	式		642,134	
	小計					13,925,257	
	合計					13,925,257	