

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

<p>施工年度 : 令和 3年度</p> <p>支出費目 : 建-5 建設改良費 (配水支管)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 東船橋 1・2丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 北部区画第9号線 他</p> <p>工事名 : 東船橋 1丁目口径300mm以下配水管改良工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">起案日</td> <td style="width: 40%;">令和 年 月 日</td> <td style="width: 20%;">決裁日</td> <td style="width: 20%;">令和 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表18項 </td> <td colspan="2"> 書類名： 建設改良工事・委託関係級 </td> </tr> <tr> <td>基準年度 :</td> <td colspan="3">令和 2年度</td> </tr> <tr> <td>単価適用月度 :</td> <td colspan="3">令和 3年 3月 度</td> </tr> <tr> <td>適用工種 :</td> <td colspan="3">開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地域補正 :</td> <td colspan="3">一般交通影響あり②</td> </tr> </table>	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日	決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級		基準年度 :	令和 2年度			単価適用月度 :	令和 3年 3月 度			適用工種 :	開削工事及び小口径推進工事			地域補正 :	一般交通影響あり②		
	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日																					
決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級																							
基準年度 :	令和 2年度																								
単価適用月度 :	令和 3年 3月 度																								
適用工種 :	開削工事及び小口径推進工事																								
地域補正 :	一般交通影響あり②																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 50%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td style="text-align: right;">101,460,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td style="text-align: right;">10,146,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td style="text-align: right;">111,606,000 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	摘 要	工事価格	101,460,000 円		消費税相当額	10,146,000 円		工事費	111,606,000 円														
区 分	金 額	摘 要																							
工事価格	101,460,000 円																								
消費税相当額	10,146,000 円																								
工事費	111,606,000 円																								

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	DIPφ350	m	0.7
	DIPφ300	m	51.2
	DIPφ250	m	56.4
	DIPφ150	m	15.9
	DIPφ100	m	250.2
	DIPφ75	m	7.7
	PEφ50	m	82.2
設置工	仕切弁φ300	箇所	2
	仕切弁φ200	箇所	1
	仕切弁φ150	箇所	5
	仕切弁φ75	箇所	5
	仕切弁φ50	箇所	3
	消火栓φ75	箇所	3
撤去工	CIPφ350	m	86
	CIPφ250	m	20
	CIPφ150	m	15
	CIPφ100	m	250
	CIPφ75	m	7
	VPφ50	m	45
	VPφ40	m	50
給水管接合替工	箇所	111	
仮設給水替工	式	1	
付帯工	式	1	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300本管工事 (配水支管)							(4,514,731) 6,422,925	
	材料費			式	1	(4,514,731) 4,797,841	(4,514,731) 4,797,841	
	土工			式	1	1,207,910	1,207,910	
	管工			式	1	417,174	417,174	
φ 250本管工事 (配水支管)							(1,623,900) 2,874,720	
	材料費			式	1	(1,623,900) 1,623,900	(1,623,900) 1,623,900	
	土工			式	1	965,926	965,926	
	管工			式	1	284,894	284,894	
φ 150本管工事 (配水支管)							(1,351,849) 2,107,748	
	材料費			式	1	(1,351,849) 1,674,449	(1,351,849) 1,674,449	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	282,066	282,066	
	管工			式	1	151,233	151,233	
φ100本管工事（配水支管）							(2,929,140) 7,652,394	
	材料費			式	1	(2,929,140) 3,122,700	(2,929,140) 3,122,700	
	土工			式	1	3,551,389	3,551,389	
	管工			式	1	978,305	978,305	
φ50本管工事（配水支管）							(416,330) 1,990,271	
	材料費			式	1	(416,330) 609,890	(416,330) 609,890	
	土工			式	1	1,210,014	1,210,014	
	管工			式	1	170,367	170,367	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250消火栓設置工事 (配水支管)							(190,136) 349,772	
	材料費			式	1	(190,136) 332,266	(190,136) 332,266	
	管工			式	1	17,506	17,506	
φ 150消火栓設置工事 (配水支管)							(171,406) 331,376	
	材料費			式	1	(171,406) 313,536	(171,406) 313,536	
	管工			式	1	17,840	17,840	
φ 100消火栓設置工事 (配水支管)							(148,966) 306,623	
	材料費			式	1	(148,966) 291,096	(148,966) 291,096	
	管工			式	1	15,527	15,527	
給水管接合替工事 (配水支管)							(4,869,161) 11,187,654	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(344,596) 473,636	(344,596) 473,636	
	土工			式	1	2,873,520	2,873,520	
	管工			式	1	(4,524,565) 7,840,498	(4,524,565) 7,840,498	
仮設給水替工事（配水支管）							(6,196,942) 15,355,862	
	材料費			式	1	(3,197,004) 3,286,074	(3,197,004) 3,286,074	
	土工			式	1	4,448,335	4,448,335	
	管工			式	1	(2,999,938) 7,621,453	(2,999,938) 7,621,453	
φ350本管撤去工事（配水支管）							72,401	
	管工			式	1	196,031	196,031	
	現場発生品			式	1	-123,630	-123,630	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250本管撤去工事 (配水支管)							19,498	
	管工			式	1	19,498	19,498	
φ 150本管撤去工事 (配水支管)							13,066	
	管工			式	1	13,066	13,066	
φ 100本管撤去工事 (配水支管)							186,388	
	管工			式	1	186,388	186,388	
φ 75本管撤去工事 (配水支管)							5,208	
	管工			式	1	5,208	5,208	
φ 50本管撤去工事 (配水支管)							14,985	
	管工			式	1	14,985	14,985	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(22,412,561) 62,915,598	
共通仮設費				式	1		5,708,518	
		共通仮設費率計算額		式	1		5,599,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		109,518	
		運搬費		式	1		23,838	
			運搬費	式	1		23,838	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,680	
純工事費				式	1		68,624,116	
		現場管理費		式	1		19,071,000	

