

設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方市総合文化芸術センター別館(旧 メセナひらかた会館)改修工事(建築工事)
2.	施 工 場 所	枚方市新町二丁目1-5
3.	工 期	契約締結日から 令和 4年 2月 28日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事・防水改修工事・内装改修工事・特定天井改修工事 他 上記に伴う建築工事一式

(第二葉)

枚方市総合文化芸術センター別館(旧 メセナひらかた会館)改修工事(建築工事)

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 121,914,100 円

工 事 価 格 金 110,831,000 円

消費税相当額 金 11,083,100 円

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		16,080,542	
2	外壁改修工事		1	式		10,627,357	
3	建具改修工事		1	式		2,881,756	
4	内装改修工事		1	式		23,585,718	
5	塗装改修工事		1	式		4,362,953	
6	躯体改修工事		1	式		5,937,672	
7	ユニット工事		1	式		8,378,610	
8	防水改修工事		1	式		708,880	
9	外構改修工事		1	式		506,898	
10	撤去・処分費		1	式		12,998,179	
	合計					86,068,565	