

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方市総合文化芸術センター別館(旧 メセナひらかた会館)改修工事(機械設備工事)
2.	施 工 場 所	枚方市新町二丁目1-5
3.	工 期	契約締結日から 令和 4年 2月 28日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・内装改修に伴う機械設備改修工事・給水設備改修工事・消火設備改修工事・上記に伴う機械設備工事一式

(第二葉)

枚方市総合文化芸術センター別館(旧 メセナひらかた会館)改修工事(機械設備工事)

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 47,511,200 円

工 事 価 格 金 43,192,000 円

消費税相当額 金 4,319,200 円

名称 枚方市総合文化芸術センター別館(旧 メセナひらかた会館)改修工事(機械設備工事)

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	機械設備工事		1	式		32,551,344	
	直接工事費計					32,551,344	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		1,179,733	
II	現場管理費		1	式		4,370,771	
III	一般管理費		1	式		5,090,406	
	共通費計					10,640,910	
	合計					43,192,254	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				43,192,000	
	消費税等相当額	10%				4,319,200	
	総合計(工事費)					47,511,200	

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	機械設備工事						
1	空気調和設備		1	式		11,242,594	
2	換気設備		1	式		2,328,327	
3	衛生器具設備		1	式		10,980	
4	給水設備		1	式		12,815,437	
5	消火設備		1	式		2,007,059	
6	撤去工事		1	式		3,825,217	
7	直接仮設工事		1	式		321,730	
	合計					32,551,344	