

(第一葉)

## 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方市総合文化芸術センター別館(旧 メセナひらかた会館)改修工事(電気設備工事)
2.	施 工 場 所	枚方市新町二丁目1-5
3.	工 期	契約締結日から 令和4年 2月 28日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・内装改修に伴う電気設備改修工事</li><li>・受変電設備の更新工事</li><li>・動力設備の改修工事</li><li>・音響設備の改修工事</li></ul> 上記に伴う電気設備工事一式

(第二葉)

枚方市総合文化芸術センター別館(旧 メセナひらかた会館)改修工事(電気設備工事) 予定価格積算内訳書

総合計 金 89,419,000 円

---

工事価格 金 81,290,000 円

---

消費税相当額 金 8,129,000 円

---

名 称 枚方市総合文化芸術センター別館(旧 メセナひらかた会館)改修工事(電気設備工事)

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	電気設備工事		1	式		63,200,232	
	直接工事費計					63,200,232	
	共通費						
	共通仮設費		1	式		1,886,163	
	現場管理費		1	式		6,903,084	
	一般管理費		1	式		9,301,039	
	共通費計					18,090,286	
	合計					81,290,518	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				81,290,000	
	消費税等相当額	10%				8,129,000	
	総合計(工事費)					89,419,000	



