

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	渚西中学校他1校教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市渚西三丁目25-1 他
3.	工 期	契約締結日から 令和 3年 10月 29日まで
4.	設 計 概 要	<p>【渚西中学校】</p> <ul style="list-style-type: none">・教室棟東トイレ改造(男女トイレの改造、多目的トイレの増設)・側溝の改修 <p>【明倫小学校】</p> <ul style="list-style-type: none">・教室棟トイレ改造(男女トイレの改造、多目的トイレの増設) <p>上記に伴う電気設備工事一式・機械設備工事一式</p>

(第二葉)

渚西中学校他1校教室棟トイレ改造工事

予定価格積算内訳書

総合計	金	129,913,300	円
-----	---	-------------	---

工事価格	金	118,103,000	円
------	---	-------------	---

消費税相当額	金	11,810,300	円
--------	---	------------	---

名称 渚西中学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		48,326,966	
II	電気設備工事		1	式		8,457,400	
III	機械設備工事		1	式		30,085,795	
	直接工事費計					86,870,161	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		4,075,902	
II	現場管理費		1	式		13,487,248	
III	一般管理費		1	式		13,670,320	
	共通費計					31,233,470	
	合計					118,103,631	
	工事価格	千円未満切り捨て				118,103,000	
	消費税等相当額					11,810,300	
	総合計(工事費)					129,913,300	

名称 渚西中学校他1校教室棟トイレ改修工事

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A1	渚西中学校						
1	直接仮設工事	トイレ改修	1	式		1,014,337	
2	建具改修工事	トイレ改修	1	式		3,420,167	
3	内部改修工事	トイレ改修	1	式		5,910,900	
4	塗装改修工事	トイレ改修	1	式		123,458	
5	ユニット及びその他工事	トイレ改修	1	式		4,377,460	
6	側溝改修工事	トイレ改修	1	式		4,944,881	
7	撤去・処分費	トイレ改修	1	式		3,389,841	
	合計					23,181,044	

名称 渚西中学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A2	明倫小学校						
1	直接仮設工事		1	式		963,679	
2	建具改修工事		1	式		2,796,614	
3	内部改修工事		1	式		6,829,636	
4	塗装改修工事		1	式		138,065	
5	躯体工事		1	式		433,298	
6	ユニット及びその他工事		1	式		11,075,579	
7	撤去・処分費		1	式		2,909,051	
	合計					25,145,922	

名称

渚西中学校他1校教室棟トイレ改造工事

【中内訳】

No. 2

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	電気設備工事						
①	渚西中学校教室棟トイレ改造工事						
1	トイレ改造工事						
	1) 電灯設備	1-1) 電灯分岐	1	式		2,404,290	
		1-2) コンセント分岐	1	式		612,410	
	2) 自動火災報知設備		1	式		40,180	
	3) 誘導支援設備	3-1) トイレ等呼出	1	式		501,510	
	4) 構内配電設備		1	式		43,820	
	5) 防犯・入退室管理設備		1	式		112,125	
	合計					3,714,335	
2	倉庫改修工事						
	1) 電灯設備	1-1) 電灯分岐	1	式		245,090	
		1-2) コンセント分岐	1	式		53,060	
	2) 自動火災報知設備		1	式		47,890	
	3) 防犯・入退室管理設備		1	式		37,375	
	合計					383,415	
	渚西中学校 合計		1	式		4,097,750	

名称 渚西中学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
III	機械設備工事						
1)	渚西中学校トイレ改造						
1	衛生器具設備工事		1	式		4,456,779	
2	給水設備工事		1	式		3,255,871	
3	排水設備工事		1	式		5,961,734	
4	換気設備工事		1	式		212,850	
5	撤去工事		1	式		945,866	
6	ガス設備工事		1	式		325,475	
	小計					15,158,575	
2)	明倫小学校トイレ改造						
1	衛生器具設備工事		1	式		5,290,899	
2	給水設備工事		1	式		2,572,622	
3	排水設備工事		1	式		5,527,776	
4	換気設備工事		1	式		170,890	
5	撤去工事		1	式		702,478	
6	ガス設備工事		1	式		662,555	
	小計					14,927,220	
	合計					30,085,795	