

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

施工年度	：	令和 3年度	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
			決裁根拠： 別表第1 3 (3) 表20項	書類名： 請負工事関係綴		
支出費目	：		基 準 年 度	：	令和 2年度	
	：		単 価 適 用 月 度	：	令和 3年 5月度	
	：		適 用 工 種	：	開削工事及び小口径推進工事	
	：		地 域 補 正	：	一般交通影響あり②	
	：					
	：					
	：					
工事場所	：	枚方市 津田北町2丁目 地内				
路線河川名	：	一般国道307号				
工事名	：	津田北町2丁目口径200mm以下配水管改良工事				
	：					
	：					

区 分	金 額	摘 要
工事価格	9,080,000 円	
消費税相当額	908,000 円	
工事費	9,988,000 円	

工 事 概 要

建設改良費

種 別

形 質

単位

当初

布設工

EDIP

φ 2 0 0

m

1 2

EDIP

φ 1 5 0

m

4

設置工

仕切弁

φ 2 0 0

箇所

2

消火栓

φ 7 5

箇所

1

撤去工

CIP

φ 2 0 0

m

1 4

CIP

φ 1 5 0

m

4

給水管接合替工

箇所

1

付帯工

式

1

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 200本管工事							(1,526,898) 2,652,584	
	材料費			式	1	(1,526,898) 1,828,458	(1,526,898) 1,828,458	
	土工			式	1	458,539	458,539	
	管工			式	1	365,587	365,587	
φ 75消火栓設置工事							(199,559) 362,617	
	材料費			式	1	(199,559) 341,689	(199,559) 341,689	
	管工			式	1	20,928	20,928	
給水管接合替工事							(56,446) 148,087	
	土工			式	1	67,695	67,695	
	管工			式	1	(56,446) 80,392	(56,446) 80,392	

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 200本管撤去工事							29,999	
	管工			式	1	42,815	42,815	
	現場発生品			式	1	-12,816	-12,816	
舗装本復旧工事							1,395,064	
	土工			式	1	1,395,064	1,395,064	
仮設工							329,900	
	交通管理工			式	1	329,900	329,900	
直接工事費計							(1,782,903) 4,918,251	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(1,782,903) 4,918,251	
共通仮設費				式	1		636,000	
	共通仮設費率計算額			式	1		636,000	
純工事費				式	1		5,554,251	
	現場管理費			式	1		1,909,000	
		現場管理費率計算額		式	1		1,909,000	
工事原価				式	1		7,463,251	
	一般管理費等			式	1		1,616,749	
		一般管理費率計算額		式	1		1,615,000	
		契約保証費		式	1		2,967	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

[illegible]