

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	くずは北デイサービスセンター給湯設備改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉野田三丁目12-3
3.	工 期	契約締結日から 令和 4年1月7日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・給湯設備改修工事・上記に伴う機械設備工事一式

(第二葉)

くずは北デイサービスセンター給湯設備改修工事 予定価格積算内訳書

総 合 計	金	4,457,200	円
-------	---	-----------	---

工 事 価 格	金	4,052,000	円
---------	---	-----------	---

消費税相当額	金	405,200	円
--------	---	---------	---

名 称 くずは北デイサービスセンター給湯設備改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	機械設備工事		1	式		2,475,393	
	直接工事費計					2,475,393	
	共通費						
	共通仮設費		1	式		124,617	
	現場管理費		1	式		877,600	
	一般管理費		1	式		574,848	
	共通費計					1,577,065	
	合計					4,052,458	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				4,052,000	
	消費税等相当額	10%				405,200	
	総合計(工事費)					4,457,200	

名 称 くずは北デイサービスセンター給湯設備改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	機械設備工事						
1	給湯設備		1	式		2,225,575	
2	撤去工事		1	式		249,818	
	合計					2,475,393	