
(第一葉)
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４． ・受変電設備更新

設 　 　　計　　  　書

 工 　　 　期 契約締結日から　令和　４年　１月　31日まで

設 計 概 要

 施 工 場 所 枚方市伊加賀西町５３－１

 工 事 名 称 伊加賀小学校受変電設備更新工事



(第二葉)

伊加賀小学校受変電設備更新工事 予定価格積算内訳書

金 円

金 円

金 円

総　合　計 22,584,100

工 事 価 格 20,531,000

消費税相当額 2,053,100



名 称 【大内訳】 No. 1

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

電気設備工事

直接工事費

① 伊加賀小学校 1 式 12,525,657

直接工事費計 12,525,657

共通費

共通仮設費 1 式 2,876,012

現場管理費 1 式 2,460,855

一般管理費 1 式 2,668,661

共通費計 8,005,528

合計 20,531,185

設計金額（工事価格） 千円未満切り捨て 20,531,000

消費税等相当額 2,053,100

総合計（工事費） 22,584,100

伊加賀小学校受変電設備更新工事



名 称 【中内訳】 No. 2

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

① 伊加賀小学校

1 受変電設備更新工事

1）受変電設備工事 1 式 12,525,657

　合計 12,525,657

伊加賀小学校受変電設備更新工事


