

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 0 3 . 2
	D I P φ 1 0 0	m	8 . 1
	D I P φ 7 5	m	1 4 . 6
	P E φ 7 5	m	2 1 7 . 6
	P E φ 5 0	m	7 . 3
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	5
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	9
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	4
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	2
	C I P φ 1 5 0	m	1 4 2
	C I P φ 1 0 0	m	9
	C I P φ 7 5	m	7
	H I V P φ 7 5	m	2 8 4
給水管接合替工 仮設給水替工 付帯工	H I V P φ 4 0	m	1 4
		箇所	6 1
		式	1
		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（配水支管）							(4,588,779) 9,056,379	
	材料費			式	1	(4,588,779) 5,104,939	(4,588,779) 5,104,939	
	土工			式	1	2,978,549	2,978,549	
	管工			式	1	972,891	972,891	
φ 100本管工事（配水支管）							(270,661) 513,445	
	材料費			式	1	(270,661) 335,181	(270,661) 335,181	
	土工			式	1	123,392	123,392	
	管工			式	1	54,872	54,872	
φ 75本管工事（配水支管）							(1,370,643) 5,544,187	
	材料費			式	1	(1,370,643) 1,757,763	(1,370,643) 1,757,763	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	3,319,579	3,319,579	
	管工			式	1	466,845	466,845	
φ50本管工事（配水支管）							(83,820) 238,457	
	材料費			式	1	(83,820) 148,340	(83,820) 148,340	
	土工			式	1	69,541	69,541	
	管工			式	1	20,576	20,576	
φ150消火栓設置工事（配水支管）							(171,550) 331,517	
	材料費			式	1	(171,550) 313,680	(171,550) 313,680	
	管工			式	1	17,837	17,837	
φ75消火栓設置工事（配水支管）							(501,702) 967,480	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(501,702) 928,092	(501,702) 928,092	
	管工			式	1	39,388	39,388	
給水管接合替工事 (配水支管)							(2,409,097) 4,805,679	
	材料費			式	1	(151) 151	(151) 151	
	土工			式	1	774,179	774,179	
	管工			式	1	(2,408,946) 4,031,349	(2,408,946) 4,031,349	
仮設給水替工事 (配水支管)							(3,075,154) 7,918,839	
	材料費			式	1	(938,768) 997,988	(938,768) 997,988	
	土工			式	1	2,686,758	2,686,758	
	管工			式	1	(2,136,386) 4,234,093	(2,136,386) 4,234,093	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管撤去工事（配水支管）							(31,320) 119,384	
	材料費			式	1	(31,320) 31,320	(31,320) 31,320	
	管工			式	1	175,640	175,640	
	現場発生品			式	1	-87,576	-87,576	
φ100本管撤去工事（配水支管）							6,375	
	管工			式	1	6,375	6,375	
φ75本管撤去工事（配水支管）							(30,260) 148,976	
	材料費			式	1	(30,260) 30,260	(30,260) 30,260	
	管工			式	1	118,716	118,716	
φ40本管撤去工事（配水支管）							3,726	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(12,532,986) 36,933,569	
共通仮設費				式	1		3,881,882	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,728,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		153,882	
		運搬費		式	1		18,357	
			仮設材運搬費	式	1		18,357	
		準備費		式	1		49,845	
			試験掘工 2ヶ所/L=1m W=1m H=1.2m		1		49,845	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験/2試料	式	1		85,680	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		40,815,451	
	現場管理費			式	1		12,137,000	
		現場管理費率計算額		式	1		12,137,000	
工事原価				式	1		52,952,451	
	一般管理費等			式	1		8,937,549	
		一般管理費率計算額		式	1		8,918,000	
		契約保証費		式	1		20,814	
工事価格				式	1		61,890,000	
消費税相当額				式	1		6,189,000	
本工事費				式	1		68,079,000	