

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 3年度</p> <p>支出費目 : 建-16 建設改良費(依頼)</p> <p style="padding-left: 20px;">: 建-16 建設改良費(更新)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 津田東町3丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 国道 307号</p> <p>工事名 : 津田東町3丁目口径100mm以下配水管移設工事 (第107工区)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 条 項 号 別表第13(3)表18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	令和 2年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 3年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	34,730,000 円	
消費税相当額	3,473,000 円	
工事費	38,203,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）			
種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	9.2
	D I P φ 7 5	m	12.4
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	2
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	10
	D I P φ 7 5	m	2
	H I V P φ 7 5	m	13
給水管接合替工		箇所	3
仮設給水替工		式	1
建設改良費（更新）			
種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	83.0
	D I P φ 7 5	m	7.4
	P E φ 7 5	m	100.4
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	5
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	83
	H I V P φ 7 5	m	121
給水管接合替工		箇所	41
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（依頼）							( 489,320 ) 836,220	
	材料費			式	1	( 489,320 ) 553,840	( 489,320 ) 553,840	
	土工			式	1	172,836	172,836	
	管工			式	1	109,544	109,544	
φ75本管工事（依頼）							( 444,120 ) 814,895	
	材料費			式	1	( 444,120 ) 573,160	( 444,120 ) 573,160	
	土工			式	1	148,894	148,894	
	管工			式	1	92,841	92,841	
給水管接合替工事（依頼）							( 112,576 ) 250,244	
	土工			式	1	53,852	53,852	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	( 112,576 ) 196,392	( 112,576 ) 196,392	
仮設給水替工事（依頼）							( 104,831 ) 479,057	
	土工			式	1	246,504	246,504	
	管工			式	1	( 104,831 ) 232,553	( 104,831 ) 232,553	
φ100本管撤去工事（依頼）							212,355	
	土工			式	1	193,274	193,274	
	管工			式	1	23,620	23,620	
	現場発生品			式	1	-4,539	-4,539	
φ75本管撤去工事（依頼）							189,753	
	土工			式	1	180,681	180,681	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	9,072	9,072	
仮設工（依頼）				式			216,600	
	交通管理工			式	1	216,600	216,600	
φ100本管工事（更新）							( 1,077,984 ) 2,939,054	
	材料費			式	1	( 1,077,984 ) 1,077,984	( 1,077,984 ) 1,077,984	
	土工			式	1	1,434,711	1,434,711	
	管工			式	1	426,359	426,359	
φ75本管工事（更新）							( 863,397 ) 2,816,546	
	材料費			式	1	( 863,397 ) 1,185,997	( 863,397 ) 1,185,997	
	土工			式	1	1,362,629	1,362,629	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	267,920	267,920	
φ100消火栓設置工事（更新）							( 169,250 ) 335,704	
	材料費			式	1	( 169,250 ) 311,380	( 169,250 ) 311,380	
	管工			式	1	24,324	24,324	
給水管接合替工事（更新）							( 1,715,931 ) 4,122,932	
	土工			式	1	1,077,700	1,077,700	
	管工			式	1	( 1,715,931 ) 3,045,232	( 1,715,931 ) 3,045,232	
仮設給水替工事（更新）							( 913,342 ) 4,224,328	
	土工			式	1	2,117,561	2,117,561	
	管工			式	1	( 913,342 ) 2,106,767	( 913,342 ) 2,106,767	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管撤去工事（更新）							132,242	
	管工			式	1	165,617	165,617	
	現場発生品			式	1	-33,375	-33,375	
φ75本管撤去工事（更新）							53,967	
	管工			式	1	53,967	53,967	
舗装本復旧工事（更新）							499,261	
	土工			式	1	499,261	499,261	
仮設工（更新）							1,717,800	
	交通管理工			式	1	1,717,800	1,717,800	
直接工事費計							( 5,890,751 ) 19,840,958	

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 5,890,751 ) 19,840,958	
共通仮設費				式	1		2,344,221	
		共通仮設費率計算額		式	1		2,337,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		7,221	
		運搬費		式	1		7,221	
			運搬費	式	1		7,221	
純工事費				式	1		22,185,179	
		現場管理費		式	1		7,194,000	
		現場管理費率計算額		式	1		7,194,000	
工事原価				式	1		29,379,179	



